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RESUMEN 
El cóndor andino, cóndor de los Andes o simplemente cóndor (Vultur gryphus), es 
una especie de ave de la familia Cathartidae que habita en Sudamérica. Se 
extiende por la cordillera de los Andes, cordilleras próximas a ella y las costas 
adyacentes de los océanos Pacífico y Atlántico. Es el ave no marina de mayor 
envergadura del Planeta. No posee subespecies. Su nombre procede 
del quechua kuntur. 
Es un ave grande y negra, con plumas blancas alrededor del cuello y en partes de 
las alas. La cabeza carece de plumas y es de color rojo, pudiendo cambiar de 
tonalidad de acuerdo al estado emocional del ave; a diferencia de las aves de 
presa, siendo el macho más grande que la hembra. 
Las poblaciones de Cóndor Andino, están extinguiéndose en todo su hábitat de 
distribución, debido a la presencia humana y a la falta de alimento. Esta especie 
anteriormente fue común en las áreas costeras del nor-oeste peruano, sin 
embargo hoy en día quedan muy pocos individuos en la región. Entendiendo que 
en el Perú no existe un centro de rescate del Cóndor Andino; viendo esta 
problemática hemos desarrollado un proyecto titulado "Construcción e 
Implementación de un Centro de Rescate del Cóndor Andino en el distrito de 
Maras, provincia de Urubamba del departamento del Cusca", para ello 
desarrollamos las siguientes actividades: 
La ubicación geográfica; características físicas generales; ubicación hidrográfica; 
vías de comunicación y acceso; planos perimétricos y de ubicación del proyecto. 
Los datos básicos son: La disponibilidad de terreno; materiales de construcción; 
planteamiento del diseño; planificación física; dimensionamiento· y cálculos 
justificatorios; metas físicas; descripción de las obras; metrados, costo y 
presupuesto; análisis de costos unitarios; presupuesto de obra; cronograma de 
ejecución de obra y relación general de materiales e insumas. 
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El Centro de Rescate, permitirá albergar a los cóndores Maya e Inca, que 
nacieron en el laboratorio de Austria producto de una investigación dirigido por el 
Dr. Ángela D"Arrigo (O.E.P.D) e importado al Perú por el lng. Miguel Ayala 
Calderón. 
A la fecha se ha construido e implementado el Centro de Rescate de cóndores 
andinos en un 100% según las normas y directivas del TUPA de la Administración 
Técnica de Flora y Fauna Silvestre (ATFFS). 
La infraestructura del Centro de Rescate está dividido en: 
a) infraestructura básica. 
Comprende la jaula principal, el área de cuarentena y almacén de 
alimentos que están construidps de material metálico y de adobe 
respectivamente; se ha implementado con servicios básicos (agua, 
desagüe, energía eléctrica, un congelador para conservación de alir11entos 
y un tópico). 
b) Infraestructura complementaria. 
Comprende la guardianía, oficina, una tienda de artesanía, pozo séptico, 
implementados respectivamente. 
Los materiales de la infraestructura y los dimensionamientos de las instalaciones, 
cumplen los requisitos normados por el TUPA- ATFFS. 
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CAPÍTULO 1 
1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Cóndor Andino, como símbolo de los andes se encuentra en la categoría de en 
peligro de extinción, según el D.S.Na 034-2004-AG; pero la realidad muestra que 
está en vías de extinción, no solo por la destrucción de su hábitat natural, que es 
un factor importante, sino por la caza furtiva de los cóndores, que realizan los 
pobladores rurales en defensa de sus animales, porque creen que atacan a sus 
animales tiernos, por la escasez de alimento para los cóndores, que es 
consecuencia de la alteración de su ecosistema y el envenenamiento secundario 
de los animales muertos por los cazadores y la persecución. 
Los cóndores andinos por lo manifestado anteriormente son vulnerables a la 
extinción, como consecuencia del proceso global de cambio climático, destrucción 
e invasión de sus hábitats, por cuestiones culturales como el Yawar Fiesta, donde 
los cóndores son capturados para la diversión de los seres humanos, caza de 
cóndores para su comercialización. 
Por otro lado, también existe el problema de aves nacidas en laboratorio que 
están en contacto directo con el ser humano, quienes no pueden suplir la 
enseñanza que le proporcionan sus progenitores, para adaptarse y sobrevivir en 
la naturaleza, haciendo que esta especie se encuentre en vías de extinción. 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Los países latinoamericanos, que poseen los andes, que es el hábitat natural del 
Cóndor Andino, se han visto afectados con la disminución de estas aves. 
El Estado peruano tomando en cuenta este problema ha declarado al Cóndor 
Andino en peligro de extinción. Sin embargo las actividades y acciones que 
realizan el hombre en contra de la naturaleza, no permite la recuperación de esta 
especie. 
3 
El Cóndor Andino es amenazado por la caza furtiva, deforestación, contaminación 
del suelo, agua, aire, escases de alimentos que están permitiendo su migración a 
otros hábitats, colocándolo como un ave vulnerable para su extinción, en manos 
del hombre y otros animales. 
Otro aspecto, a tomarse en cuenta es que las aves que han nacido en laboratorio 
o en cautiverio están lejos de sus hábitats, no conocen las bondades y peligros 
que les brinda la naturaleza, por lo que son vulnerables. 
Existen instituciones del Estado y privadas que ofrecen el cuidado de estas aves, 
como son los zoológicos o centros de protección, sin embargo son solo espacios 
para que el público pueda apreciar a estas aves. 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Es posible que exista instituciones, públicas o privadas que puedan proteger a 
los cóndores andinos en sus hábitats naturales? 
¿Es posible la construcción e implementación de un Centro de Réstate para el 
Cóndor Andino en el distrito de maras? 
¿La construcción e implementación del Centro de Rescate para el Cóndor Andino 
mejorara la calidad de vida de los pobladores del distrito de maras? 
4 
CAPITULO 11 
2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
2.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Objetivo general 
Construir un Centro de Rescate del Vultur gryphus en el distrito de Maras, 
provincia de Urubamba de la región del Cusca. 
2.1.2. Objetivos específicos 
• Determinar la ubicación del área para la construcción del Centro de 
Rescate del Cóndor Andino en el distrito de Maras. 
• Elaborar los planos para la construcción del Centro de Rescate del Cóndor 
Andino en el distrito de Maras 
• Implementar el Centro de Rescate del Cóndor Andino en el distrito de 
Maras. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Es muy limitada la existencia de instituciones estatales o privadas que protegen 
al Cóndor Andino en su hábitat natural, a excepción de la oficina de 
Administración de Fauna y Flora Silvestre de la Región del Cusca (ATFFS), que 
crea normas para su protección, prohibiendo su caza, captura, tenencia y 
comercialización. De ahí la importancia de que la empresa privada empiece a 
proteger la vida silvestre, implementando un Centro de Rescate del Cóndor 
Andino en un lugar específico y se proyecte a protegerlos en sus hábitats 
naturales y zonas de vida. 
El Cóndor Andino cumple una función importante en el equilibrio del ecosistema, 
por que realizan la función de limpieza de desechos orgánicos en descomposición 
(cadáveres), que de no ser eliminados se convertirían en caldos de cultivos por 
miles de agentes patógenos, los cuales desencadenarían enfermedades 
endémicas, poniendo en riesgo la salud de la población. 
Por otro lado, el crecimiento poblacional ha originado el deterioro ambiental, que 
ha traído como consecuencia la disminución de los espacios donde habitan estas 
aves. 
Por ello, la construcción e implementación del Centro de Rescate, permitirá 
proteger a los cóndores nacidos en laboratorio así como llevar alimentos a las 
zonas de vida de los cóndores andinos, para su repoblamiento. 
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CAPÍTULO 111 
3. MARCO TEÓRICO 
3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En agosto de 1991, en Córdoba República Argentina se dio origen al proyecto de 
conservación del Cóndor Andino (PCCA). El proyecto está organizado por el 
zoológico de Buenos Aires., la fundación Temaikén (que en lengua Tehuelche 
significa: tierra de vida) y la fundación Bioandina Argentina cuentan con apoyo 
nacional e internacional. 
El objetivo fundamental consiste en asistir a la conservación de estas aves y su 
ecosistema a todo lo largo de la cordillera y asegurar su supervivencia. 
Las causas que hacen a la desaparición de esta especie entre otras son las 
siguientes: consumo de cebos tóxicos, expansión de las ciudades y consiguiente 
alteración de su medio ambiente natural, los cables eléctricos con los cuales 
chocan, algunos seres humanos que los matan por creer que son aves cazadoras 
poniendo en peligro su hacienda o por pura diversión y el tráfico ilegal de vida 
silvestre. 
Algunas de las actividades que se han desarrollado para la protección y 
recuperación del Cóndor son las siguientes. Incubación y cría en forma artificial, 
rescate de individuos dañados por diferentes causas, seguimiento de los 
individuos liberados en diferentes áreas y cambiar la actitud humana frente a la 
naturaleza por medio de educación y difusión. 
A). Incubación y cría en forma artificial: 
En ·principio es necesario que los adultos en edad reproductiva estén en 
condiciones. Interconectar a los ejemplares que existen en diferentes zoológicos 
nacionales e internacionales. 
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En la naturaleza normalmente ponen un huevo cada dos años aproximadamente 
es por eso que para acelerar el proceso de recuperación se utiliza la técnica de 
postura múltiple. 
Esta técnica consiste en retirar el primer huevo puesto por la hembra al inicio de 
la temporada de reproducción y así se estimula la postura de otro en el término de 
un mes. El primer huevo es incubado artificialmente y el segundo se deja al 
cuidado de sus padres. 
Todos los pichones nacidos son criados sin la presencia del ser humano, en 
lugares especialmente diseñados y con títeres de látex que representan a sus 
padres, favoreciendo el reconocimiento de su especie. Esto es fundamental 
porque serán liberados en sus ambientes naturales y debe reconocer a los de su 
especie y evitar al hombre que suele estar en la lista de sus enemigos naturales 
desde hace ya más de 500 años. Wallace m, Temples. (1987). 
A los dos meses son llevados a otro lugar, son áreas de maduración en 
aislamiento y a través de mallas perimetrales podrán socializar con cóndores 
adultos. Permanecerán allí hasta completar su plumaje juvenil (pardo ocráceo) 
aproximadamente. A los 6 meses y a partir de ese momento entran al programa 
de liberación. 
Si bien se toman todas las precauciones necesarias para evitar el contacto 
humano, se observa una constante aproximación natural del cóndor hacia el 
hombre. 
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Imagen 01 
Construcción de Centros de Rescate 
Fuente: Fundación Bioandina Argentina (1991 ). 
Imagen 02 
Atracción a cóndores silvestres 
Fuente: Fundación Bioandina Argentina (1991 ). 
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B) El Centro de Rescate del Cóndor Andino (CRCA), constituido por Temaikén y 
la Fundación Bioandina Argentina cuenta con un centro veterinario especializado 
para curar y liberar a aquellos cóndores que están lastimados una vez 
recuperados. 
Una vez liberados se los sigue y se utiliza para ello transmisores ubicados en sus 
alas, así se ha determinado que pueden volar 60.000 km2. Es decir que ningún 
Parque Nacional cubre su área de desplazamiento y así se determina que es por 
medio de la educación la mejor forma de protegerlos, educación que abarca no 
solo a un país sino a toda una región. 
Por último, desde 1997 hasta aproximadamente el año 2003 se han liberado 35 
ejemplares y se sabe de la muerte de tres de ellos debido a diferentes causas 
pero siempre relacionadas con el hombre en forma directa o indirecta. 
(Bioandina.org.ar 1991 ). 
La fundación lleva aproximadamente 30 años de trabajo constante para la 
conservación de estas aves, incluidas en el listado de especies en peligro de 
extinción. La acción de sus integrantes ha logrado la creación del Parque 
Nacional Quebrada del condorito. 
Hace casi 30 años la cantidad de estas aves en la zona era de aproximadamente 
9 ejemplares y según los últimos censos efectuados la cantidad se había elevado 
a aproximadamente 280 ejemplares. Ríos-Uzeda, Boris y Robert b. Wallace. 
(2007). 
El logro de tal éxito se basó en: 
1°- Control por medio de torres de observación 
2°- Provisión de alimento, se les ha proporcionado animales que han muerto por 
ejemplo en algún accidente en rutas logrando de esta manera limpiar el medio 
ambiente en forma natural y alimentar a los cóndores y otros buitres. 
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3°- Localización de animales dañados o capturados ilegalmente para 
posteriormente, una vez recuperados, lograr su libertad. 
4°- Permitir el acceso a mayor conocimiento sobre la alimentación y otras 
características que hacen al Cóndor. Pero especialmente en cuanto a su 
alimentación pues se tiene la creencia de que es un animal cazador y esto no es 
así, muchos individuos ven en el Cóndor como un animal dañino y peligroso. 
Otro antecedente a mencionar, es el proyecto denominado "Centro de Rescate 
del Cóndor Andino Ángela D'Arrigo", que se inicia cuando una pareja de cóndores 
fue llevada de Sudamérica, al centro científico de Falcón Breeding Center de 
Viena, Austria. El Cóndor macho era del Perú de Machupicchu (Cusca) y la 
hembra del altiplano boliviano. Estos fueron criados en semi cautividad. 
Los cóndores Maya e Inca nacieron en el Centro de investigación ambientalista, 
en el zoo criadero de Viena, (Austria). El nacimiento de estos cóndores implicó. 
Un sofisticado plan, desde el cuidado de la pareja progenitora, creando un habitad 
similar a la naturaleza, el manejo, cuidado de los huevos germinales en 
laboratorio y alimentación de los pichones. 
Este trabajo fue monitoreado por el naturalista Ángela D'Arrigo, quien los alimenta 
y cuida. Posteriormente los traslada a Catania (Italia), enseñando al Cóndor a 
volar en las montañas durante varias semanas. 
La conservación y protección del Cóndor Andino en el Perú, se inicia con la 
coordinación entre el lng. Miguel Ayala Calderón y el Dr. Ángela D'Arrigo, para 
que los cóndores realicen un vuelo de reconocimiento en el valle sagrado de los 
Incas, Zavaleta J. (2005). Pero esta coordinación no se realizó por el fallecimiento 
en un accidente en Italia del Dr. Ángela D'Arrigo. 
Sin embargo la importación de los cóndores Maya e Inca se hace ejecutivo a 
través de la importación que realiza el lng. Miguel Ayala Calderon, quien coordina 
con la viuda Dra. Laura Mansuco para que se importe. 
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Para la importación de los cóndores, se ha cumplido con todos los requisitos 
exigidos por el Estado Peruano a través de las normas emanadas del SENASA e 
INRENA, estando en cuarentena en un centro especial en ·la Granja Kaira de la 
Facultad de Agronomía y Zootecnia, de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusca. 
Culminándose con la entrega de los cóndores Maya e Inca al lng. Miguel Ayala 
Calderón, docente de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca y al 
grupo de trabajo integrado por jóvenes egresados de esta universidad, a partir del 
año 2006 hasta la fecha. 
A partir del arribo al país se han realizado una serie de trabajos de investigación y 
actividades para incorporarlos al ambiente del ande, enseñándoles a través de 
vuelos controlados a reconocer los diversos aspectos geográficos de la región 
inca y consumir animales del ande peruano. 
Los cóndores fueron entrenados a través de vuelos controlados, con la finalidad 
de sensibilizar a la población para el cuidado y protección de estas aves. 
Por estas razones se buscó el primer refugio para los cóndores Maya e Inca en la 
comunidad de Accha Alta de la provincia de Calca, con el objetivo de educar y 
sensibilizar a la población para la protección de esta ave milenaria y desde allí 
realizar vuelos en los lugares donde se practican costumbres negativas como el 
toro puclla (tradición de captura de cóndores luego soltarlos con cintillos en las 
orejas y cuello); el Yawar fiesta (tradición desde la época de la colonia, donde se 
amarra al Cóndor sobre el toro). Por lo que los vuelos libres de Maya e Inca sirven 
para sensibilizar a los pobladores y cambiar estas costumbres, que coadyuvan a 
la desaparición de esta especie Ayala C. M. (2008). 
Por otro lado, es importante señalar que el lng. Miguel Ayala Calderón ha 
elaborado, presentado e implementado proyectos para desarrollar la educación, 
salud y turismo de las comunidades en la región del Cusca a la fundación Ángela 
D'Arrigo, habiéndose construido e inaugurado una escuela para niños "Wawa 
Wasi" en el distrito de Pacarectambo el año 2007, la construcción e 
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implementación de una posta médica en la comunidad de Mollebamba, distrito de 
Pacarectambo y la construcción e implementación de una tienda de precio justo, 
en la comunidad de Accha Alta de la provincia de Calca. 
Los antecedentes antes mencionado han motivado la creación e implementación 
del Centro de Rescate de los cóndores andinos, en el distrito de Maras de la 
provincia de Urubamba, desde donde se realizaran trabajos de sensibilización y 
capacitación, para educar a la población para conservar y proteger a los cóndores 
Maya e Inca y a partir de esta experiencia proteger a los cóndores andinos en sus 
hábitats naturales. 
3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESPECIE 
3.2.1. Taxonomía 
Taxonómicamente el Cóndor Andino (Vultur gryphus) pertenece al: 
• Reino Animalia 
• Subreino Eumetazoa 
• Rama Bilateria 
• Filo Chordata 
• Subfilo Vertebrata 
• Superclase Gnathostomata 
• Clase Aves 
• Subclase Neomithes 
• Superorden Neognathae 
• Orden Fa/coniformes 
• Familia Cathartidae 
• Género Vultur 
• Especie Vu/tur gryphus 
El cóndor al igual que las otras seis especies de carroñeros del nuevo mundo 
pertenece a la familia Cathartidae, palabra derivada del griego "Kathartes" que 
significa "el que limpia". Los ·miembros de esta familia se caracterizan por 
alimentarse casi exclusivamente de carroña. Sibley C y Monroe B. (1990). 
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3.2.2. Descripción 
El Cóndor Andino es reconocido como el ave voladora más grande del planeta. 
Los adultos llegan a medir hasta 1.30 metros de altura, 3.30 metros de 
envergadura y pesan hasta 12 Kg los machos y 1 O Kg las hembras (Del Hoyo, 
(1994); Pavez y Tala, (1995)). Poseen la cabeza desnuda y relativamente 
pequeña, de color generalmente rojizo, aunque el mismo puede cambiar según el 
estado de ánimo del animal; pico de borde muy cortante y terminado en gancho. 
Las alas son largas, anchas y las patas, no prensiles, poseen uñas cortas y poco 
curvas, y con la inserción del dedo posterior elevada (Del Hoyo J., Elliott A, 
Sargatal J. (1994)). Las mismas están adaptadas para la marcha y para la 
sujeción de la carroña. Perrins C. (2006). 
Alcanzan la madurez sexual aproximadamente a los ocho años (Del Hoyo, 
(1994); Pavez Y Tala, (1995)). El plumaje juvenil de ambos sexos es de color 
marrón hasta alcanzar en mudas sucesivas el característico plumaje negro-
azulase de los adultos. Una ancha banda blanca resalta en el dorso de las alas y 
un nítido collar blanco no completamente cerrado al frente, protege la desnuda 
piel del cuello. Del Hoyo, (1994); Pavez y Tala, (1995). 
2.2.3. Dimorfismo sexual 
La especie despliega dimorfismo sexual desde. su nacimiento. Los machos 
presentan una cresta o carúncula y pliegues en la cara y cuello que aumentan de 
tamaño con la edad. Alcanzan mayor peso y envergadura que las hembras y sus 
ojos son de color café. Las hembras no poseen cresta aunque al igual que los 
machos presentan pliegUes. Sus ojos son de color rojizo. Del Hoyo J, Elliott A, 
Sargatal J. (1994). 
3.2.4. Reproducción 
En ambiente natural uno de los aspectos menos conocidos del Cóndor es el 
referido a su reproducción. Los cóndores son básicamente monógamos, es decir 
que escogen una pareja y permanecen con ésta de por vida. Sólo en caso de que 
uno de los dos muera, el otro busca una nueva pareja. El ciclo reproductivo del 
Cóndor, incluido el cortejo, apareamiento, incubación y levante del polluelo hasta 
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su emancipación dura aproximadamente dos años. La especie posee el período 
de incubación más prolongado entre las aves rapaces. Luego de 56-60 días de 
incubación compartida, nace el polluelo el cual es alimentado por ambos padres 
con carne regurgitada. A los seis meses ya intenta dar sus primeros vuelos en el 
área inmediata a su lugar de nacimiento y a los nueve el juvenil está listo para 
acompañar a sus padres en sus vuelos. De ellos asimilará los conocimientos 
ancestrales básicos para su supervivencia. Al cabo de un año y medio o dos se 
integra a la población local, y disputa un lugar en la carroña. Hendrickson L., 
Bleiweiss R., Matheus J., Silva de Matheus 1., Jácome 1., Pavez E. (2003). 
2.2.5. Distribución 
El Cóndor Andino se encuentra distribuido a lo largo de la Cordillera de los Andes 
desde el occidente de Venezuela hasta Tierra de Fuego en Argentina y Chile. 
Sibley C., Monroe B. (1990). Sin embargo, en Venezuela fue declarado extinto 
(McGahan, (1971). y en Colombia, Perú y Ecuador sus poblaciones naturales han 
disminuido considerablemente. Jácome, L, (1998). 
3.2.6. Alimentación 
El Cóndor se alimenta generalmente de animales muertos. Una vez localizada la 
carroña los cóndores no descienden a comer de manera inmediata sino que se 
limitan a volar sobre la misma o se posan en algún lugar desde donde esta se vea 
claramente. Uno o dos días pueden pasar hasta que finalmente se acercan. 
Comienzan a alimentarse en los puntos más accesibles o blandos de los 
cadáveres, es decir, los ojos, lengua, ano, . ubre o testículos, abdomen y 
entrepierna. Con sus fuertes y cortantes picos desgarran los tejidos y abren los 
cueros lo que adicionalmente facilita el aprovechamiento de la pieza por parte de 
carroñeros de menor envergadura. Wallace, M., Temple, S. & W. Torres, (1983). 
3.2.7. Anídale 
Para anidar escogen generalmente cuevas en grandes paredes rocosas 
verticales, protegidas del viento y la intemperie. Las dimensiones de los nidos son 
altamente variables. Depositan el único huevo directamente sobre el substrato 
arenoso de las cuevas en el cual han creado una depresión presionando el pecho 
15 
contra el substrato. Igualmente utilizan el pico para dar forma final a los bordes del 
mismo. Este comportamiento se ha observado especialmente en los machos. Del 
Hoyo, {1994); Pavez y Tala, (1995). 
3.2.8. Dormideros 
· Los dormideros, compartidos por ejemplares adultos, sub-adultos y juveniles de 
ambos sexos están generalmente localizados en riscos altos y protegidos de la 
lluvia, el viento y potenciales depredadores. En la mayoría de los casos 
observados los dormideros y posaderos preferidos y, por ende, disputados son los 
que reciben más temprano los rayos solares. Siendo que la carroña está 
distribuida al azar, los animales usan recurrentemente varios sitios de descanso o 
pernocta dependiendo de la disponibilidad de alimento en el área. Pavez y Tala 
(1995). 
3.3. CARACTERISTICAS EXTERNAS DEL CÓNDOR 
Imagen 03 
Descripción externa del cóndor 
Fuente: lng. Miguel Ayala Calderón (2013). 
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3.3.1. La cabeza 
Macho: Cabeza y cuello desnudos de color rojizo oscuro. Sobre el pico y la frente 
presenta una cresta del mismo color de la cabeza, su piel baja por ambos lados 
del pico en forma de pellejo colgante. Así mismo en la base del cuello presenta un 
collar de plumas blancas. Presenta ojos de color pardo claro y un pico fuerte que 
sirve para desgarrar los cadáveres de animales silvestres y domésticos. El pico es 
fuerte y afilado que les permite abrir los cueros más duros de su carroña. 
o· Arrigo A. (2005). 
Hembra: Parecido al macho, pero sin cresta y en los ojos el iris es de color rojo, 
las hembras adultas alrededor del cuello un collar de plumas blancas, mientras 
que en los jóvenes el collar es de color café. 
Imagen 04 y 05 
Diferencias entre el Cóndor macho y hembra 
Fuente: lng. Miguel Ayala Calderón (2013). 
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3.3.2. Los ojos 
Sus ojos están ubicados a los costados de la cara y no poseen arco supra 
ciliar, que sirve a las aves cazadoras para cazar a sus presas. o· Arrigo A. 
(2005). 
3.3.3. El pico 
El pico es recio, fuerte, grande y ganchudo, de borde muy cortante, útil para 
desgarrar el cuero de vacas, guanacos o llamas, y triturar sus huesos. Tiene un 
voluminoso buche que destaca al llenarse. Posen narinas (orificios nasales), sin 
un tabique central que las divida. Tiene una cola relativamente corta. 
Imagen 06 
El pico del Cóndor 
Fuente: lng. Miguel Ayala Calderón (2013). 
3.3.4. El buche 
Posee un gran buche, ubicado en la base del cuello puede llegar a transportar 
hasta 4 kilos de comida. 
3.3.5. Las alas 
Las alas son largas, anchas y pueden medir entre punta y punta abiertas hasta 
3.50 metros. No tiene grandes músculos pectorales, es por ello que sólo mueve 
sus alas cuando es necesario, es decir cuando quieren trasladarse a otro lugar o 
posarse, porque simplemente planean, estas hacen que sea un planeador que 
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aprovecha diestramente las corrientes de aire ascendentes, sin pérdida de 
energía, Puede planear durante horas y recorrer grandes distancias en busca de 
animales muertos o carroña. D'Arrigo A., (2005). 
3.3.6. Trabajos de investigación sobre las alas del Cóndor Andino, 
realizados por Ángel o D' Arrigo - 2005 
Vemos en los gráficos sobre el estudio de las alas del Cóndor Andino cuanta 
pasión dedicó en su vida para proteger al Cóndor Andino en el mundo, esta es 
una clara expresión de su amor por la naturaleza. Es mejor recordarlo a él, 
analizando estas gráficas que son muy importantes para analizar la importancia 
de .las alas de los cóndores andinos en su vida biológica. 
Imagen 07 
Las alas del Cóndor 
Fuente: Dr. Ángela D'Arrigo 
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Grafica 01 
Comparaciones del ala del Cóndor con el planeador 
Gráficos realizados por Angelo D'Arrigo. 
3.3.7. Características fisiológicas 
Esta especie de manera natural difi~ulta el mantenimiento de poblaciones 
estables o capaces de recuperarse después de peligros naturales o provocados, 
disminuciones poblacionales. Estas causales no pueden ser cambiadas por el 
hombre en las poblaciones silvestres. 
El índice reproductivo de la especie es uno de los más bajos en el reino animal. 
Una pareja establecida pone un solo huevo el cual tarda alrededor de 60 días en 
eclosionar. El levante del pichón es lento y su independencia la consigue 
aproximadamente a los 18 meses de edad. Es por esto que, en caso de que el 
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proceso de cría sea exitoso, solo se consigue una cría aproximadamente cada 
dos años. McGahan, (1971). 
El Cóndor es una especie monógama por lo que una vez alcanzada su madurez 
sexual escoge una pareja con la cual comparte el levante del pichón y con quien 
permanece hasta el final de sus días. Esto hace prácticamente imposible que un 
macho procree más de una cría por período reproductivo. 
El Cóndor alcanza la madurez sexual alrededor de los ocho años de -edad. Este 
tardío desarrollo se ve compensado por ser animales longevos que viven hasta 
los 75 años y que permanecen fértiles hasta avanzada edad. En los programas de 
recuperación poblacional se liberan, generalmente, animales de 11 a 13 meses de 
edad por lo que aun sobreviviendo los primeros años, no se obtendrán resultados 
que permitan evaluar el éxito de los programas hasta después de unos 1 O años 
ya que las primeras posturas son generalmente infructuosas. McGahan, (1971). 
El Cóndor Andino es, a nivel mundial, el animal volador de mayor peso y 
envergadura. Esto de por si lo pone en desventaja ya que por su gran tamaño es 
sumamente conspicuo y no pasa desapercibido en sus movimientos rutinarios, 
sino que, muy al contrario, llama poderosamente la atención a quien lo observa. 
Evolutivamente y debido a la mencionada característica, el cóndor ha desarrollado 
estrategias para maximizar la eficiencia al volar siendo un planeador por 
excelencia. Si bien esta modalidad de vuelo minimiza la energía consumida lo 
torna dependiente del clima, pues las termales usadas por los cóndores solo se 
producen cuando el sol calienta masas de aire frío y estas ascienden. Hay 
evidencias de que prolongados periodos de mal tiempo imposibilitan el vuelo de 
los carroñeros que dependen del planeo para la búsqueda de alimento, limitando 
severamente su capacidad de alimentarse. D'arrigo A. (2005). 
Los cóndores son por naturaleza animales extremadamente inquisitivos, qUJza 
debido a que de este comportamiento depende su éxito a la hora de ubicar su 
alimento. Cualquier movimiento o concentración inusual de gente o de animales 
llamara su atención y se acercara a comprobar la potencial existencia de carroña. 
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Este comportamiento lo hace susceptible al acercarse a áreas de intenso uso 
humano en donde no siempre se tiene conocimiento de la necesidad de 
conservarlo. (Wallace, M., Temple, S. & W. Torres, (1983). 
3.3.8. Amenazas 
Las poblaciones de Cóndor Andino han sufrido, en las últimas décadas un 
alarmante descenso a todo lo largo de su cordillerana distribución. 
Lamentablemente no existen censos históricos fidedignos para cada país que 
permitan tener una idea perfectamente clara de la situación. Sin embargo la 
condición de la especie ha pasado a ser crítica en Venezuela, Colombia, Ecuador 
y Perú, países que conforman los Andes del Norte. En Venezuela y Colombia se 
están llevando a cabo en la actualidad proyectos de repoblamiento en áreas 
históricamente habitadas por cóndores y de las cuales fueron extirpados en el 
pasado siglo. Basándonos en el estudio de registros históricos podemos afirmar 
que la densidad poblacional de la especie fue siempre menor en el extremo norte 
de su distribución (Andes del Norte) comparado con los países del sur quizá 
debido parcialmente a que países como Bolivia, Chile y Argentina poseen vastos 
territorios relativamente despoblados de seres humanos y con excelente hábitat 
para la especie. 
En general las razones para el descenso poblacional de la especie, pueden 
considerarse desde varios puntos de vista. Wallace, M., Temple, S. & W. Torres, 
(1983). 
3.3.9. Amenazas de origen antrópico 
Las cuales pue~en afectar a la especie de manera directa o indirecta pero que 
pueden ser ·eliminadas o al menos minimizadas. 
Sin duda alguna que una de las amenazas más inminentes para la supervivencia 
de esta especie al igual que para el mantenimiento de la biodiversidad en general 
es la continua pérdida de hábitat. La población humana está en continuo aumento 
en las áreas de distribución de la especie donde anualmente un considerable 
porcentaje del territorio previamente disponible para los cóndores es ocupado 
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físicamente de manera temporal o permanente por seres humanos y sus 
actividades. Unidas a la presencia de nuevos pobladores vienen infinidad de 
secuelas que disminuyen las posibilidades de mantener poblaciones estables de 
la especie. Lesaffre, G. (1999). 
Estrechamente ligada a la presencia humana está la presencia de perros como 
acompañantes o como cuidadores de rebaños. Esta especie que debería 
depend~r básicamente del ser humano para su obtención de alimento se 
convierte, sin embargo, en un gran competidor del cóndor al consumir 
rápidamente las carroñas que son el alimento natural del mismo. Investigadores 
reportan que en países como Venezuela, Colombia y Ecuador alrededor del 30% 
de la biomasa disponible en forma de carroña es consumida por . perros 
domésticos. Lesaffre, G. (1999). Este problema se hace aún más álgido debido 
al comportamiento natural del cóndor, el cual no baja a consumir las carroñas 
inmediatamente después de localizarlas sino que pueden transcurrir hasta tres 
días antes de que los animales se animen a hacerlo (Wallace and Temple (1987) 
a; Cuesta (1995). Muy al contrario, los perros consumen las carroñas apenas las 
consiguen y generalmente durante la noche cuando el alimento no está disponible 
para los cóndores. 
La presencia humana ha causado drásticos cambios en la biodiversidad de las 
otras áreas naturales. A todo lo largo de Sudamérica la mayoría de las especies 
autóctonas de las cuales se alimentó el cóndor desde su origen ha sido extirpada 
y reemplazada por especies exóticas aprovechadas por · el hombre 
primordialmente con fines de ganadería o de cacería deportiva. En países como 
Argentina y Chile el manejo de estos, generalmente inmensos rebaños, crea 
condiciones artificiales a las cuales las poblaciones de cóndores se acostumbran 
concentrándose eh áreas donde la ganadería es intensiva, desechando amplias 
zonas, antes rutinariamente usadas, por la baja disponibilidad de alimento en 
ellas. Los planes de manejo implementados pueden causar la drástica eliminación 
o reubicación de rebaños exóticos de ciertas áreas lo que causa el desequilibrio 
inmediato en las poblaciones de carroñeros pues súbitamente ven disminuido su 
alimento cuando sus poblaciones están estabilizadas con un número determinado 
de ejemplares. Lesaffre, G. (1999). 
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A nivel mundial se tuvo o tiene la costumbre de conscientemente envenenar 
restos de animales con el propósito de exterminar depredadores como zorros, 
pumas o inclusive perros ferales. Lesaffre, G. (1999). En algunas áreas de la 
distribución del cóndor andino como Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina 
esta es una práctica ampliamente usada por pobladores rurales que ocasiona 
serias e indeseables consecuencias para el resto de la fauna. Las trampas de 
captura a cielo abierto son también potencialmente peligrosas y se han registrado 
casos de amputaciones a animales que fueron atrapadas en las mismas. 
Las especies carroñeras, entre ellas el Cóndor, se ven seriamente afectadas de 
manera indirecta debido al envenenamiento de origen secundario sufrido al 
consumir restos de animales cazados con municiones de plomo. Si bien no 
tenemos datos de esta especie, se tiene firme evidencia de que la muerte de 
cuatro ejemplares silvestres de cóndor californiano (Gymnogyps californianus), 
equivalente ecológico norteamericano del cóndor andino, encontrados 
moribundos en el campo, fue debida al consumo de restos animales que 
contenían residuos de plomo provenientes de balas o perdigones. En este caso. 
se demostró la alta sensibilidad de esta especie a pequeñas dosis de este 
elemento. Ríos-U.B. y robert b. Wallace. (2007). 
Países como Venezuela, Colombia, Chile y Argentina reportan la cacería de 
cóndores debido generalmente al desconocimiento de la especie. Es visto como 
un depredador potencialmente peligroso para el ser humano aunque estén más 
que documentados sus hábitos carroñeros. Se han capturado cóndores vivos que, 
al ser examinados, muestran restos de perdigones en sus músculos. El plomo es 
absorbido lentamente por los tejidos por lo que a pesar de que en algunos casos 
su efecto nocivo puede demorar años en manifestarse, progresivamente 
terminara afectando al animal, causando su desmejoramiento· físico y finalmente 
su muerte. 
En otros países como Perú y Ecuador todavía se llevan a cabo fiestas pseudo-
religiosas donde cóndores vivos son usados. Estos ejemplares generalmente 
terminan muertos después de sufrir toda clase de golpes y maltratos. McGahan, · 
(1971 ). 
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Aunque el efecto ha ido disminuyendo por la prohibición parcial de su uso, el DDT 
causó graves problemas para las aves rapaces y carroñeras debido 
fundamentalmente a que el consumo de animales con altos índices de este 
pesticida acumulado en sus tejidos causaba la posterior postura de huevos 
frágiles, los cuales se rompían con la presión normal ejercida por el cuerpo de la 
hembra o el macho al momento de la incubación. 
A pesar de que las capturas de ejemplares para colecciones museísticas y 
privadas disminuyó notablemente en las últimas décadas sigue estando latente en 
países como Chile y Bolivia donde cóndores son capturados para su exhibición en 
lugares públicos de recreación o como mascotas. 
El choque con estructuras es una de las causas de mortalidad más patentes no 
solo para los cóndores sino para otras especies de gran tamaño. Araya M., 
Braulio y Millie H. G. (1998). La electrocución es un peligro latente para los 
cóndores, sobre todo los juveniles en etapa de aprendizaje, los cuales son 
atraídos por las actividades humanas y por estructuras artificiales durante sus 
primeros años. Lamentablemente el cóndor y el ser humano escogen áreas 
comunes para sus actividades. La mayoría de líneas de transmisión eléctricas en 
los países andinos, en parte debido a la difícil topografía, están colocadas en 
rutas milenariamente usadas por los animales para sus desplazamientos 
rutinarios. Igualmente las rutas de vuelo de las aerolíneas corresponden en gran 
medida a las usadas por cóndores, simple y llanamente, porque las razones para 
su escogencia están basadas, tanto para el hombre como el animal, en la misma 
necesidad de maximizar la eficiencia y la seguridad en los vuelos. Fundación 
Bioandina Argentina (1991) (www.bioandina.org.ar). 
Por último existe un grupo de amenazas que a pesar de que no son deliberadas 
pueden ser interpretadas como negligencia institucional en el ámbito de cada 
país. Investigadores de los países mencionados con anterioridad coinciden en 
afirmar que uno de los problemas principales es la falta de interés gubernamental 
en poner en práctica programas de conservación de la biodiversidad en los que 
también estén incluidos los prioritarios programas educativos que estimulen la 
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formación de una conciencia conservacionista de las comunidades. En todas las 
instancias en que se lleva a cabo programas de conservación de esta especie, la 
misma es liderada por instituciones o fundaciones privadas con poco o ningún 
apoyo de los organismos gubernamentales a quienes compete la materia. A nivel 
legislativo no se cuenta con herramientas idóneas para asegurar el cumplimiento 
de las leyes de protección de la especie. Fundación Bioandina Argentina 
(1991) (www.bioandina.org.ar). 
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CAPÍTULO IV 
4. MÉTODOS Y MATERIALES 
4.1. UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
4.1.1. Ubicación política 
Está ubicado en la cuenca del Vilcanota, provincia de Urubamba en la región 
Cusco, a 52 Km en dirección norte oeste de la ciudad imperial del Cusco, a 16 
Km, de la ciudad de Urubamba y a 1.5 Km, de la población del distrito de Maras, 
que cuenta con un área de 1 ,950.30 M2. 
4.1.2. Ubicación hidrográfica 
El distrito de Maras pertenece a la cuenca del río Vilcanota, territorio de la 
provincia de Urubamba, que es un tributario principal a la gran cuenca del 
Urubamba, perteneciente a la vertiente Amazónica. 
El presente proyecto se llevó a cabo en el sector qe Hatun Rumiyoc del distrito de 
Maras, provincia de Urubamba del departamento del Cusco, que se encuentra a 
53.5 km en dirección Norte Oeste de la ciudad imperial del Cusco, a 17.5 km de la 
provincia del Urubamba y a 1.5 km del poblado del distrito de Maras. 
4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población y muestra de investigación son dos cóndores andinos, Maya e Inca, 
nacidos en laboratorio en Austria e importados al Perú. 
4.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
En el desarrollo del proyecto se ha seguido la siguiente metodología: 
1. Coordinación con el investigador naturalista, para poder realizar la 
investigación y conocer los fines y objetivos que lo impulsaron a importar a 
los cóndores. 
2. Proponer la adquisición de un terreno para la implementación de un Centro 
de Rescate de cóndores andinos. 
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3. Conocer las características físicas generales, ubicación hidrográfica, vías de 
acceso del Centro de Rescate. 
4. Elaborar el plano de ubicación del proyecto; recurso agua y suelo. 
5. Elaborar los datos básicos; disponibilidad de terreno; topografía; descripción 
de las obras; metrados, costo y presupuesto; análisis de costos unitarios; 
presupuesto de obra; cronograma de ejecución de obra; relación general de 
materiales e insumas; mano de obra calificada. 
4.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
4.4.1. Tipo de investigación 
El presente proyecto, según Carlesi, C. (1998), está enmarcado dentro del tipo de 
investigación aplicada, por que describe y explica la implementación del Centro de 
Rescate para la protección y conservación del Cóndor Andino. 
4.4.2. Nivel de investigación 
El proyecto es de nivel descriptivo - explicativo porque describe, explica los 
hechos relacionados a la protección y conservación de los cóndores andinos, a 
través de la implementación de un centro de rescate. 
4.4.3. Diseño de investigación 
El estudio de la investigación responde a un diseño no experimental, porque el 
estudio se realiza a través de recolección de investigación en un momento 
determinado. 
4.4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica e instrumento utilizado en el trabajo de investigación fue la recolección 
de información, a través de fichas bibliográficas sobre el Cóndor Andino, análisis 
del texto único de procedimientos administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Agricultura y elaboración de·planos. 
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Estas técnicas e instrumentos de recolección de información responden a los 
objetivos determinados para el trabajo de investigación, para la construcción e 
implementación de un Centro de Rescate. 
4.4.5. Técnicas de análisis de datos 
Las técnicas de análisis y procesamiento de la información se realizaron a través 
de los análisis de paquete estadístico y para la elaboración de planos en 20 y 30 
se utilizó programas como AutoCAD Y ArchiCAD. Para la elaboración de 
presupuesto general, precios unitarios, relación de insumas se utilizó el 810 
(programa para elaboración de costos y presupuestos de un proyecto). El 
cronograma de ejecución del proyecto lo desarrollamos con el MS Proyect. 
El Centro de Rescate se implementó con materiales y equipos básicos que 
recomienda la Administración Técnica de Flora y Fauna Silvestre (ATFFS), para la 
constitución y adecuación de los cóndores. 
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CAPITULO V 
5. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
5.1. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE RESCATE DEL 
CONDOR ANDINO 
5.1.1. Memoria descriptiva 
a) Ubicación política: 
Sistema de Georeferenciación 
Zona 18-1 
Lugar Hatun Rumiyoq 
Distrito 
Provincia 
Región 
M aras 
Urubamba 
Cusca 
PSAD56 
Gráfico 02 
Ubicación del terreno 
Fuente: Google earth (2014) 
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b) Superficie: 
Cuadro 01 
Superficie del Centro de Rescate 
Categoría Nombre m2 
Sector Hatun 'Rumiyoc 1950.30 
e) Ubicación Geográfica. 
Coordenadas: 
• Norte 
• Este 
Altitud: 
8498509.616 
188257.393 
• Altitud: 3412 m.s.n.m. 
Temperatura: 
• Temperatura media 
Precipitación pluvial: 
15°C - 18° C promedio. 
• Precipitación total anual está en el rango de 400 a 900 mm. 
Limite: 
Cuadro 02 
Límites del centro de rescate 
Norte 189.10 Carretera Maras Moray 
Sur 71.10 Prop. Efrain Acuña Aguilar 
Este 114.53 Prop. Cristobal Ortíz de Oroe 
Oeste 79.24 Prop. Efracio Acurio Morales 
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d) Vías de acceso 
Al Centro de Rescate se accede por la vía local: 
Carretera afirmada Maras-Moray 
- Carretera afirmada Cruzpata-Maras 
- Carretera afirmada Mahuaypampa-Maras 
Grafico 03. 
Vías de acceso al centro de rescate del Cóndor Andino 
Fuente: Cóndor travel (1 998). 
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5.1.2. Términos y referencias para la formulación de planes de manejo de 
fauna silvestre en Centros de Rescate. 
Ubicación de un Centro de Rescate 
a) El proyecto se ubica en áreas rurales, de fácil acceso que permita la 
instalación de servicios básicos como agua, energía eléctrica y teléfono. 
Además que permita el fácil ingreso y salida de los especímenes y áreas 
alejadas de áreas industriales que no sean foco de ruidos y contaminación, 
definidos en el plan de manejo. 
b) El proyecto especifica el número y dimensiones de cada uno de los recintos 
individuales indicando los m~teriales de construcción de pisos, paredes, 
techos, tipo de sustrato, acabados, disposición de los recintos individuales 
y número de especímenes por especie que se plantea alojar en cada uno 
de éstos. 
e) El uso de madera para la construcción de jaulas por ser reservorio de 
vectores de patógenos, se ha tratado con productos que eviten la 
presencia de vectores y que no afecten la salud de los animales y seres 
humanos. 
d) Las jaulas tienen un diseño que evite que los animales se lesionen, así esta 
hechas de un material que el animal no pueda destruir. 
e) Todos los ambientes cuentan con áreas de sombra y refugios que proteja a 
los ejemplares de la humedad ambiental y calor natural; así cuenta con 
ventilación adecuada y luz artificial. 
f) Las dimensiones de las jaulas como mínimo permitien al individuo girar y 
permanecer en posición natural; permitiéndole, en el caso de las aves, de 
extender las alas. 
g) Las puertas se abren y cierran fácilmente, a fin garantizar su 
operatividad, evitando fugas o la introducción de otros animales 
indeseables. 
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5.1.3. Descripción del proyecto 
a) Infraestructura básica 
• Construcción de jaula de cóndores 
• Almacén y sala de preparación de alimentos 
• Área de cuarentena 
b) Infraestructura complementaria 
• Oficina 
• Tienda de precio justo 
• 1 SSHH 
• Pozo séptico 
• Caja de generador eléctrico 
• Cerco perimétrico 
e) Mobiliario y equipamiento 
• 01 escritorio (oficina) 
• 04 sillas (oficina) 
• 02 estantes (tienda de artesanía) 
• 01 módulos para computadoras 
• 01 estantes para (para el tópico) 
• 01 módulo para impresora 
• 01 congelador 
• 01 impresoras 
• 01 pizarra acrílica 
• 01 laptop y cañón multimedia 
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5.1.4. Especificaciones técnicas y proceso constructivo 
5.1.4.1. Trazo, nivelación y replanteo preliminar M2 
Descripción: 
La partida comprende el trazo, replanteo y niveles que tiene el proyecto en el 
terreno. Este trabajo será realizado · en forma inicial, para verificar la 
compatibilidad del proyecto con el real trazo de la edificación y luego se realizará 
periódicamente o cada vez que las necesidades del proyecto lo requieran. 
Proceso constructivo: 
a) El trabajo se realizará verificando las dimensiones en planta y niveles que 
tenga la edificación y hayan sido entregado en el proyecto. 
b) Se procederá en forma manual utilizando wincha, jalones, yeso, pintura 
esmalte y estacas y de manera complementaria de ser necesario se utilizará 
nivel, estación total; de acuerdo a las necesidades de cada caso. 
e) Los niveles serán consolidados en plantillas colocadas en las paredes, las 
mismas que serán hechas con yeso y sobre ellas quedarán pintados los 
niveles establecidos en los planos del proyecto. 
5.1.4.2. Excavación de hoyos para pilares de cimentación M3 
Descripción. 
Esta acción se refiere a las excavaciones a ejecutar para alojar a los pilares de 
madera rolliza para cimentación, con las dimensiones especificadas en los planos. 
Las excavaciones constituyen la remoción de todo material, de cualquier 
naturaleza, necesaria para preparar los espacios para el alojamiento los pilares de 
madera rolliza. 
Proceso constructivo. 
a) Las excavaciones serán efectuadas en forma manual hasta alcanzar las cotas 
de fundación indicadas en los planos. Sus dimensiones serán las necesarias 
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para permitir el alojamiento de los pilares de madera rolliza, con las 
dimensiones especificadas en los planos. 
b) El fondo de cimentación deberá ser nivelado rebajando los puntos altos, pero 
de ninguna manera rellenando los puntos bajos. 
e) Se tendrá la precaución de no provocar alteraciones en la consistencia del 
terreno natural. 
5.1.4.3. Excavación de zanjas para cimentación de 0.5 x 0.8 m. 
Descripción. 
Esta partida se refiere a las excavaciones a ejecutar para alojar las cimentacion 
de los muros a construir, con las dimensiones especificadas en los planos. 
Las excavaciones constituyen la remoción de todo material, de cualquier 
naturaleza, necesaria para preparar los espacios para la cimentación, con las 
dimensiones especificadas en los planos. 
Proceso constructivo. 
a) Las excavaciones serán efectuadas en forma manual hasta alcanzar las cotas 
de fundación indicadas en los planos. Sus dimensiones serán las necesarias 
para permitir el alojamiento de la cimentacion, con las dimensiones 
especificadas en los planos. 
b) El fondo de cimentación deberá ser nivelado rebajando los puntos altos, pero 
de ninguna manera rellenando los puntos bajos. 
e) Se tendrá la precaución de no provocar alteraciones en la consistencia del 
terreno natural. 
5.1.4.4. Concreto simple 
Materiales 
a) cemento: 
El cemento a usarse será Portland Puzolánico IP, o normal Tipo, debe 
almacenarse y manipularse de manera que siempre este protegido de la humedad 
y sea posible su utilización según el orden de llegada a la obra. 
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No deberá usarse cemento que haya aterronado, compactado o deteriorado de 
alguna forma. 
El cemento estará libre de grumos y endurecimiento debido a un almacenaje 
prolongado o deficiente, cualquier volumen de cemento cuyo almacenaje haya 
sido mayor de 90 días será aprobado por el operario antes de su empleo, si 
encuentra que su estado no es satisfactorio será desechado. 
b) agua: 
El agua para la preparación del concreto será fresca, limpia y potable. Se podrá 
emplear agua no potable solo cuando se produce cubos de mortero probados a la 
compresión a los 7 y 28 días, que den resultados iguales o mayores que aquella 
obtenida con especímenes similares preparados con agua potable. La prueba en 
caso de ser necesaria se efectuará de acuerdo a la norma ASTMC-109. 
Se considerará como agua de mezcla aquella contenida en la arena, la que será 
determinada de acuerdo a la ASTMC-70. 
e) agregados: 
Los agregados que se utilizarán son: el agregado fino y el agregado grueso. Los 
agregados finos y gruesos deberán ser considerados como ingredientes 
separados y cumplirán con las Normas ASTMC C-33. 
c.1) Agregado Fino 
Deberá ser de arena limpia y lavada, de granos duros, fuertes y resistentes y 
lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves o 
escamosas, esquistos o pizarras, álcalis y materiales orgánicos con tamaño 
máximo de partículas de 3/16" y cumplir con las Normas establecidas en las 
especificaciones ASTM C-33. 
c.2) Agregado Grueso 
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Deberá ser piedra rota, chancada, de grano duro y compacto, la piedra deberá 
estar limpia de polvo, materia orgánica o barro. En general deberá estar de 
acuerdo a las Normas ASTM C-33. Los agregados gruesos deberán cumplir los 
requisitos de las pruebas siguientes y pueden ser ordenados por el lng. 
Supervisor, cuando lo considere necesario ASTM C-33. 
d) Almacenamiento de materiales 
Todos los materiales deberán almacenarse de tal manera que no ocasione la 
mezcla entre ellos, evitando así mismo que contaminen o mezclen con polvo de 
otras materias extrañas, y en forma que sea fácilmente accesible para su 
inspección e identificación. Los lotes de cemento deberán usarse en el mismo 
orden que fueron recibidos. Cualquier cemento que haya aterronado o 
compactado, o de cualquier otra manera se haya deteriorado, no deberá ser 
usado. Una bolsa de cemento queda definida como la cantidad contenida en un 
envase original intacto del fabricante que se supone 42.5 KG o de una cantidad 
de cemento a granel que pese 42.5 KG. 
e) dosificación 
El concreto de todas las partes de la obra, debe ser de la calidad especificada en 
los planos capaz de ser colocado sin segregación excesiva y cuando se endurece 
debe desarrollar todas las características requeridas por estas especificaciones. 
La dosificación de los materiales deberá ser en peso. El personal diseñará las 
mezclas de concreto en peso siguiendo los requisitos de resistencia para las 
clases de concreto especificado. 
El diseño será para producir un concreto de óptima densidad plástica y trabajable 
que pueda ser colocado en los encofrados sin que se produzca segregación de 
los agregados cuando se compacte el concreto utilizando un vibrador de 
inmersión. 
f) mezclado 
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El mezclado en obra será efectuado con máquinas mezcladoras aprobadas por el 
Supervisor; y para que pueda ser aprobada una máquina mezcladora deberá 
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tener sus características en estricto acuerdo con las especificaciones del . 
fabricante. 
La tanda de agregados y cemento deberá ser colocada en el tambor de la 
mezcladora cuando ya se encuentre parte del agua de mezcla dentro de él. El 
resto del agua podrá añadirse gradualmente en un plazo que no exceda del 25% 
del tiempo total del mezclado. Deberá asegurarse que existen controles 
adecuados que impidan el término del mezclado antes del tiempo especificado, o 
añadir agua adicional una vez que el total especificado haya sido incorporado. 
El total de la carga deberá ser descargado antes de introducir una nueva tanda. 
Cada tanda de 1.5 m3 o menos, será mezclada en no menos de 1.5 minutos. El 
tiempo de mezclado será aumentado en 15 segundos por cada 3/4 de m3 
adicionales. 
g) vaciado y vibración: 
El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que, 
ningún concreto sea depositado sobre una capa endurecida, que pueda causar la 
formación de costuras o planos de debilidad dentro de la sección. La colocación 
debe ser hecha de tal manera que el concreto depositado se integre al concreto 
fresco, el cual se encuentra en estado plástico. El concreto que haya endurecido 
parcialmente, o haya sido combinado con materiales extraños, no debe ser 
depositado. 
El concreto no debe estar sujeto a ningún procedimiento que pueda causar 
segregación. El concreto no se depositará directamente contra el terreno, 
debiéndose preparar solados de concreto antes de la colocación de la armadura. 
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. El concreto debe ser 
trabajado a la máxima densidad posible evitando las formaciones de bolsas de 
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aire, incluido de agregados gruesos de grupos, contra la superficie de los 
encofrados y de los materiales empotrados en el concreto. 
La vibración deberá realizarse por medio de vibradoras, accionados eléctrica o 
neumáticamente. Donde no sea posible realizar e) vibrado por inmersión deberá 
usarse vibradores aplicados a los encofrados, accionados eléctricamente o con 
aire comprimido, ayudados hasta donde sea posible por vibradores por inmersión. 
Los vibradores a inmersión, de diámetro inferior a 1 O cm., tendrán una frecuencia 
mínima de 7000 vibraciones por minuto, mientras que los vibradores de diámetro 
superior a 10 cm., tendrán una frecuencia mínima de 6,000 vibraciones por 
minuto. 
En la vibración de cada estrato de concreto fresco, el operador deberá 
manipularlo en posición vertical. La inmersión del vibrador será tal que permita 
penetrar y vibrar el espesor total, y penetrar en la capa inferior del concreto 
fresco, pero teniendo cuidado de evitar que la vibración pueda afectar al concreto 
que ya está en proceso de fraguado. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes que la inferior haya sido 
completamente vibrada. Se deberá espaciar en forma sistemática los puntos de 
inmersión del vibrador con el objeto de asegurar que no se dejen concretos sin 
vibrar. 
La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario para producir la 
consolidación satisfactoria sin causar segregación. Los vibradores no serán 
empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto en los 
encofrados. El uso de vibradores para desplazar concreto de los encofrados, no 
está permitido. 
Los vibradores serán insertados y retirados en varios puntos a distancias 
variables de 45 cm. En cada inmersión la duración será suficiente para consolidar 
el concreto pero no tan larga que cause la segregación, generalmente la duración 
fluctuará entre 5 y 15 segundos. 
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h) curado 
El curado del concreto debe iniciarse tan pronto como sea posible, debiendo ser 
protegido de secamiento prematuro, temperaturas excesivas entre calientes y 
frías, esfuerzos mecánicos, y deben ser mantenidos con la menor pérdida de 
humedad a una temperatura relativamente constante por el periodo necesario 
para hidratación del cemento y endurecimiento del concreto. 
El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo, ya 
sea por medio de frecuentes riegos o cubriéndolos con una capa de arena 
humedad u otro material similar. 
Para superficies de concreto que no están en contacto con las formas, uno de los 
procedimientos siguientes debe ser aplicados inmediatamente después de 
completado el vaciado y acabaoo: 
a) Rociado continúo. 
b) Aplicación de esteras absorbentes mantenidas continuamente húmedas. 
e) Aplicación de arena mantenida continuamente húmeda. 
d) Aplicación de impermeabilizantes conforme a ASTM C-309. 
5.1.4.5. Concreto cimiento y sobre cimientos f'c=175 kg/cm2 + 
25% p.m. 
Descripción: 
Comprende la preparación y colocación de concreto f'c=175 kg/cm2 con 25% de 
piedra mediana, dentro de los espacios previstos por los encofrados como sobre 
cimientos corridos, comprende también la compactación respectiva. 
' 
Proceso constructivo 
• El cemento a usarse será Portland Puzolánico IP o alternativamente cemento 
normal Tipo 1, que cumplan con la normas ASTM. 
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• El hormigón será canto rodado de rió o de cantera compuesto de partículas, 
fuertes duras y limpias. 
• El almacenaje del hormigón se efectuara igual o similar a los agregados 
seleccionados. 
• El concreto será transportado de la mezcladora al lugar de la obra en forma 
práctica y lo más rápido posible, evitando la separación o segregación de los 
elementos. 
• Antes de iniciar cualquier vaciado los encofrados deberán ser revisados y 
aprobados por el Supervisor, requisito sin el cual no podrá vaciarse ningún 
elemento. 
5.1.4.6. Muros y tabiques de albañilería 
Muro de ladrillo kk (0.09 x 0.14 x 0.24) amarre cabeza, con mortero 1:5, junta 1.5 
cm, de e = 0.25 m. 
Proceso constructivo 
La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente 
aplanados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la 
edificación. 
Se humedecerán previamente los ladrillos en agua en forma tal que quedan bien 
humedecidos y no absorban el agua del mortero, en condición saturada 
superficialmente seca. 
No se permitirá el agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento 
de su colocación. 
Si el muro se va a levantar sobre los cimientos, se mojará la cara superior de 
estos; el procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una 
sección, colocándoselos ladrillos mojados sobre una capa de mortero extendida 
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íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego las juntas verticales con la 
cantidad suficiente de mortero. 
El espesor de_ las juntas será de 1.5 centímetros promedio con un mínimo de 1.2 
centímetros y un máximo de 2 centímetros. 
Los tacos serán de madera seca de buena calidad y previamente alquitranados; 
de dimensiones de 2" x 3" x 4" para los muros de soga, llevarán alambres o clavos 
salidas por tres de sus caras, para asegurar el anclaje con el muro. El número de 
tacos por vanos no será menor de 06, estando en todo caso supeditado a Jo que 
indiquen los planos de detalle. 
El ancho de los muros estará indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal 
que las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada; ellas no deberán 
corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen 
amarre. 
Estas secciones de cruce de dos o más muros se asentarán os ladrillos en forma 
tal, que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. 
Mitades o cuartos de ladrillo se emplearán únicamente para el remate de los 
muros. En todos los casos, la altura máxima del muro que se levantará por 
jornada será de media altura. 
Una sola cantidad de mortero deberá emplearse en el mismo muro o en los muros 
que se entrecrucen. 
Resumiendo, el asentado de ladrillos en general será hecho prolijamente: en 
particular se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, 
al plomo del muro y perfiles de derrames y a la dosificación, preparación y 
colocación del mortero. 
5.1.4.7. Revoques enlucidos y molduras 
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5.1.4.7.1. Tartajeo en interiores 
Materiales 
Se empleara yeso y agua. 
Proceso constructivo 
La superficie a revestirse debe frotarse previamente con el rascado y eliminación 
de rebabas demasiadas pronunciadas se limpiará y humedecerá 
convenientemente el paramento. Se comienza a colocar fajas verticales de 15 a 
20 cm., de ancho y a distancias convenientes para el operario de 2 a 3 m., fajas 
que deben estar forjados a plomada, las que servirán de guía para luego proceder 
a llenar el espacio entre las fajas. 
El mortero de yeso en el muro debe quedar adherido y cuando ya ha tomado 
cuerpo se alisa siempre verificando que toda la superficie este perfectamente 
nivelada con las reglas metálicas en todas las direcciones, cuando esté 
completamente plana. 
El mortero que se utilizara en esta partida será en la proporción de C:A 1 :5. 
El trabajo se empieza por las partes más elevadas del elemento a revestir. El 
trabajo debe quedar plana vertical a plomo. 
5.1.4.7.2. Tarrajeo en exteriores mezcla e: a 1:5 
Descripción 
Esta partida comprende el tarrajeo de los muros exteriores, preparados según el 
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas vigentes. Este trabajo se 
ejecutará en todos los muros interiores (por ambos lados), cubriendo los ladrillos. 
Materiales 
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Se empleara yeso y agua. 
Proceso constructivo 
Las superficies de concreto y ladrillo deben rascarse, limpiarse y humedecerse 
antes de aplicar el mortero de yeso. Se verificarán que todas las instalaciones, 
redes y accesorios necesarios ya estén colocados antes de proceder al 
tarrajeado. Igualmente deben quedar convenientemente protegidas para evitar el 
ingreso de agua o mortero dentro de los duetos, cajas, etc. 
Se deberán colocar cintas de mortero de concreto, las cintas quedarán 
espaciadas a un máximo de 1.50 metros. Se comenzará del lugar más cercano a 
las esquinas. Se debe controlar la verticalidad de estas cintas con plomada de 
albañil. Las cintas deben sobresalir al espesor máximo del tarrajeo. Luego de 
rellenado el espacio entre las cintas se picaran estas y en su lugar se rellenaran 
en con mezcla más fuerte que la usada en el tarrajeo, las cintas no deben formar 
parte del tarrajeo, el revoque terminara en el piso. 
Deben emplearse reglas de madera bien perfiladas que se correrán sobre las 
cintas guía, comprimiendo la mezcla contra el paramento a fin de lograr una 
mayor compactación, debe lograrse una superficie pareja, plana. 
Terminado: 
El espesor mínimo del tarrajeo será de un centímetro y el máximo de 1.5 
centímetros. La superficie final será frotachado y tendrá un buen aspecto, no 
debe distinguirse la ubicación de las cintas, ni huellas de aplicación de la paleta ni 
ningún otro defecto que desmejore el correcto acabado del muro. El terminado 
final deberá quedar listo para recibir la pintura. 
5.1.4.8. Cielo raso con enlucido de yeso 
Descripción 
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Se entiende por cielo raso, a la vestidura de la cara inferías de las losas o 
cubiertas aplicada directamente. En el caso del cielo raso con yeso, consiste en la 
aplicación de la pasta de yeso sobre la superficie inferior del techo. 
Proceso constructivo: 
a) Para enlucido se colocara plantillas que permitan verificar la horizontalidad que 
requieran estas superficies. 
b) El yeso a utilizarse será libre de impurezas y otros materiales, debiendo 
hacerse previamente la prueba de consistencia. 
e) Una vez colocado el yeso este será rematado y acabado antes que el material 
quede consolidado, cuidando los niveles y las imperfecciones que no deberán 
existir. Este acabado se dará con plancha metálica. 
5.1.4.9. Falso piso mezcla 1:8 e=4", h = 0.13 cm. 
Descripción: 
Es un concreto vaciado sobre una base de afirmado de 3", concreto que será con 
una mezcla de cemento y hormigón en un diseño de mezcla de C:A, 1: 8, y agua, 
Sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, proporcionando una 
superficie regular y plana. 
Proceso constructivo: 
• El falso piso tendrá un espesor de 4", el concreto a utilizarse será de f'c = 140 
Kg/cm2 , con un diseño de mezcla de C: A, 1: 8, y agua, tanto los materiales, 
transporte, vaciado y curado del concreto se hará de acuerdo con las 
especificaciones. 
• Se vaciará el concreto sobre una base de afirmado compactado será de un 
espesor de 3". 
• El concreto será extendido entre cintas correctamente niveladas, ejecutadas 
previamente. 
• Con el uso del vibrador se propenderá a consolidar el mezclado adecuado del 
concreto, con el fin de obtener un acabado muy parejo, con la regla de madera 
46 
se dejará la superficie completamente horizontal, sin ondulaciones y sin que 
marquen las cintas. 
5.1.4.1 O. Cobertura de planchas de teja andina - fibro cemento 
0.72x 1.14 m 
Descripción: 
Se refiere a la ejecución del techado con planchas de teja andina de todas las 
partes proyectadas en los planos. Las planchas serna colocadas sobre estructura 
de madera. 
Materiales, herramientas y equipo 
Se utilizará planchas de teja andina O. 72x1.14 m teniendo como área útil 
0.72x1.14 m será fijada a las correas mediante tirafones Todo el material utilizado 
en este ítem deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra con anterioridad a su 
uso. 
Procedimiento de ejecución 
Las correas serán colocadas de acuerdo a los espaciamientos y características 
indicados en los planos. 
Todas las planchas de teja andina serán fijadas a las correas por medio de 
tirafondos. La ubicación de estas fijaciones debe ser en la cresta inicial de cada 
plancha, 
Las planchas de teja andina serán dispuestas de acuerdo a la pendiente definida 
por las cerchas. 
5.1.4.11. Carpinteríá de madera puertas y ventanas 
Descripción: 
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Partida referida a los materiales y procedimientos necesarios para la colocación 
de puertas y ventanas de madera maciza, incluidas la colocación de chapas, 
bisagras y cerrajería, así como el barnizado correspondiente de las puertas. 
Proceso constructivo:. 
• Serán ejecutados de acuerdo a los planos correspondientes, los marcos serán 
hechos con piezas escuadradas de sección rectangular de madera aguano o 
similar, cepillados en sus caras expuestas. 
• El encargado indicará el lugar de almacenamiento de las puertas de madera a 
utilizarse. 
• El tecnico verificará inicialmente la calidad de la madera, asumiendo los 
criterios técnicos de la norma vigente y las disposiciones de madera del Grupo 
Andino. 
• La madera no tendrá ningún tipo de deformación, alabeo, defección, torsión o 
cualquier tipo de variación de medidas en la escuadría solicitada en los planos 
del proyecto. 
• Los tableros antes de ser utilizados deberán ser pulidos y preferentemente 
tratados. 
• Sólo se aceptará el uso de madera que no tenga variaciones mayores a 5 mm 
en las dimensiones finales. 
• La hoja de la puerta deberá estar seca al momento de su colocación y será 
fijada con bisagras, cuyas dimensiones están establecidas en los planos del 
proyecto. 
• Los marcos de madera serán fijados con clavos sin cabeza en los vanos 
respectivos. 
• Entre la hoja y el marco de la puerta no deberá existir una separación mayor a 
los 2 mm. 
• El espacio máximo entre la hoja y el piso terminado no deberá superar 1.5 cm. 
• La Supervisión verificará el funcionamiento de la puerta en tres posiciones: En 
posición de cierre, con total apertura y finalmente con una posición intermedia; 
en todos los casos la hoja no deberá desviarse de la posición establecida, 
caso contrario deberá ordenarse su corrección. 
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• El funcionamiento de la chapa de la puerta será verificado tanto en posición de 
cierre como en posición abierta, no debiendo existir dificultad de apertura o 
cierre de la chapa; este proceso se verificará con todas las llaves entregadas. 
• La madera recibirá una capa de barniz. 
5.1.4.12. Pintura 
Descripción: 
El encargado deberá presentar la marca de pintura a emplearse la misma que 
será del tipo o similar a Supermate Latex Premium, la misma que será abierta en 
obra, evitándose la adición de cualquier sustancia para adelgazarla. 
La elección de colores se efectuara en obra. El inspector indicara los colores 
respectivos en estricta coordinación con el proyectista, debiéndose en todo caso 
efectuar aplicaciones de prueba y control para la definitiva elección. El acabado 
tendrá una garantía no menor de 60 días después de entregada la obra. 
Proceso constructivo 
• De manera general, todas las superficies a pintar deberán estar secas, 
limpias y preparadas para recibir el acabado de pintura. Los empastados 
serán resanados masillados y lijados hasta conseguir una superficie uniforme 
y pulida, libres de partículas extrañas, manchas o grasas. 
• El trabajo sobre albañilería será ejecutado con brochas y su imprimado 
únicamente cuando se haya terminado con la preparación de las superficies y 
estas se muestren secas. En todos los casos se aplicaran dos manos de 
pintura, cuidando cubrirlas uniformemente y sin rastros de marcas, 
diferencias de color o áreas que evidencien la textura del sustrato o elemento 
a pintar. 
• La pintura a usarse será extraída de sus envases originales y se empleara 
sin adulteración alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las 
especificaciones proporcionadas por los fabricantes. 
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• La pintura se aplicara en capas sucesivas a medida que vayan secando las 
anteriores. Se dará como mínimo dos manos de pintura. 
Requisitos de las Pinturas 
a. La pintura no deberá ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente 
abierto y deberá ser fácilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar 
un estado suave y homogéneo. 
b. La pintura no deberá mostrar engrumecimiento, decoloración, conglutimiento 
ni separación de color y deberá estar exenta de terrones y natas. 
c. La pintura al ser aplicada deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer 
cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento o a 
correrse al ser aplicada en las superficies verticales y lisas. 
d. La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado en los periodos de 
interrupción de la faena de pintado. 
e. La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme exento de 
asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la 
superficie. 
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5.1.5. PLANTILLA DE METRADOS 
Para realizar el presupuesto se realizó la medición correspondiente de todas las 
instalaciones del Centro de Rescate de los cóndores andinos para su 
requerimiento de materiales y su implementación ver página siguiente. 
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5.1.5.1. Hoja de metrado de estructuras 
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HOJA DE METRADOS 
PROY: CENTRO DE RESCATE DEL CONDOR ANDINO EN EL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CUSCO. 
'ó1 ESTRUCfURA 
Hem Descripcion Und llo llo Medidas Sub Total 
Partida Elem Veces Largo Ancho Altura Total Metrado 
01. OO. 00 OBRAS PROVISIONALES 
01. 01. 00 Almacen, oficina y guardiania m2 1 5.00 9.00 45.00 45.00 
01. 02. DO Cartel de ldentificacion de Obra Und 1 1.00 1.00 
01. 03. 00 Agua para la construccion mes 5 5.00 5.00 
02. OO. 00 TRABAJOS PRELIMINARES 
02. 01. 00 Limpieza de terreno manual m' 1,978.50 
Total 1 1 1,978.50 1 ,978.50 
02. 02. DO Transporta da equipo y maquinaria ton 4,250.00 
Total 1 1 4,250.00 4,250.00 
02. 03. 00 Trazo, niveles y replanteo preliminar m' 1,970.50 
Total 1 1 1,978.50 1,978.50 
02. 04. 00 Trazo, niveles y replanteo durante el proceso constructivo m' 181.05 
Tienda 1 1 4.45 6.45 28.70 
Almacen 1 1 3.45 4.95 17.06 
Area de cuarentena 1 1 4.40 4.40 19.36 
Jaula principal 1 1 6.40 14.40 92.16 
Oficina 1 1 2.90 5.00 14.50 
SSHH 1 1 3.15 1.40 4.41 
Tanque elevado 1 1 2.20 2.20 4.84 
02. 05. 00 Limpieza permanente de obra mes 5 5.00 5.00 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03. 01. 00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MTTERRENO NORM m3 523 
Jaula principal 15 1 0.50 0.50 1.10 4.13 
Tanque elevado 4 1 0.50 0.50 1.10 1.10 
03. 04. 00 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 0.50 MT TERRENO NORM m3 20.52 
Cerco Perimetrico 60 2 0.40 0.40 0.55 10.56 
Area de cuarentena 9 1.00 0.40 0.40 0.55 0.79 
Excavación de zanjas almacen 1 1.0 17.00 0.30 0.50 2.55 
Excavación de zanjas tienda 1 1.0 22.00 0.30 0.50 3.30 
Excavación de zanjas oficina y baño 1 1.0 22.15 0.30 0.50 3.32 
03. 01. DO Acarreo interno, material procedente de excavacion m3 25.75 30.90 
03. 04. 00 Eliminacion con transporte (carguio a mano) m3 30.90 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04. 01. uu Solado de Concreto 1:12 C:H E= 10 cm m2 
Almacen 1 1 17.00 0.30 0.50 2.55 9.17 
Tienda 1 1 22.00 0.30 0.50 3.30 
Oficina y sshh 1 1 22.15 0.30 0.50 3.32 
04. 02. DO CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G. m3 
Cerco perirnetrico y area de cuarentena 129 1 0.20 0.25 0.55 3.55 15.99 
Jaula principal y tanque elevado 19 1 0.20 0.25 1.10 1.05 
-~ -'··-~-
Almacen, tienda, oficina y SSHH 1 1 75.95 0.30 0.50 11.39 
04. 03. 00 Sobrecimiento Concreto 1:8 +25% P.M. m3 5.70 
Almacen, tienda, oficina y SSHH 1 1 75.95 0.25 0.30 5.70 
04.03.00 Sobrecimiento encofrado y desencofrado 45.57 
Almacen, tienda, oficina y SSHH m2 1 1 75.95 0.60 45.57 
' 
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04. OO. 00 CERCO PERIMETRICO 
¡01. 04. 01. 00 Cerco con Malla ganadera y calamina m 200.95 
! cerco perimetrico 200.95 200.95 
1 ¡ 
(01. 04. OO. 00 JAULA PRINCIPAL 
!01. 04. 01. 00 Cerco con Malla Rache! 41.80 
Jaula principal m 41.80 41.80 
J01. 04. OO. 00 TANQUE ELEVADO 1.00 
!o1. 04. 01. 00 Estructura de madera und 1 1.00 
' ' 
' i01. 05. OO. DO OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
:o1. 05. 07. 01 COLUMNAS ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 15.98 
SSHH 15.98 
; 
!01. 05. 07. 01 COLUMNAS CONCRETO 175 KG/CM2 m3 0.45 
SSHH 6 0.15 0.20 2.50 0.45 
;o1. 05. 07. 02 COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.50 
SSHH 6 0.70 2.50 10.50 
io1. 06. OO. 00 TIJERALES 
jo1. 06. 01. 00 Tijerales de madera 19.00 
almacen, oficina y SSH und 19 19.00 
t 
¡01. 06. 01. 02 Tijerales de madera de 6.1 9.00 
tienda und 9 9.00 
j01. 06. 01. 02 Tijerales metalices 3.00 
almacen, oficina y SSH und 3 3.00 
jaula 
:01. 06. 02. 00 COBERTURAS 
:o1. 06. 02. 01 Cobertura con calamina 65.60 
Almacen, tienda, oficina y SSHH 65.60 65.60 
Cobertura con toldera 40.00 
Jaula 5.00 B.OO 40.00 
___ .:._ ___ l .. 
-- ------ --~--- .. --------- --·- ---··-- ---
____ ¡ ______ 
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5.1.5.2. Hoja de metrado de arquitectura 
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HOJA DE METRADOS 
CENTRO DE RESCATE DEL CONDOR ANDINO EN EL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE 
URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO. 
2 ARQUITECTURA 
nem 
Descripcion Und No No Medidas Sub Total 
Partido Elem Veces Largo Ancho Altura Total Metrado 
01. OO. 00 MUROS TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
01. 01. 00 Muro de soga ladrillo corriente de 9x12x24 m2 26.43 
SSHH 1 1 6.80 2.50 17.00 
Generador 1 1 4.60 0.80 3.66 
Oficina 1 1 2.30 2.50 5.75 
01. 02. 00 Muro de cabeza adobe m2 98.00 
Al macen 1 1 16.00 2.60 44.80 
Tienda 1 1 19.00 2.80 53.20 
01. 02. DO Muro de fibrocemento m2 37.74 
Oficina 1 1 14.80 2.55 37.74 
02. OO. DO MAMPOSTERIA 
02. 01. 00 Mampostería de piedra mediana m2 77.28 
Jaula principal 1 4 2.75 5.20 57.20 
1 2 5.75 0.40 4.60 
1 3 3.05 1.20 10.98 
1 3 3.75 0.40 4.50 
03. OO. 00 REVOQUES ENLUCJI)OS Y MOLDURAS 
03. 02. 02 Tarrajeo primario o rayado con mezcla C:A • 1:5 m2 9.24 
: SSHH 1 1 7.70 1.20 9.24 
03. 03. 01 Tarrajeo en interiores mezcla C:A • 1:5 m2 10.01 
l SSHH 1 1 7.70 1.30 10.01 
03. 03. 02 Tarrajeo en exteriores mezcla C:A 1:5 m2 19.25 
SSHH 1 1 7.70 2.50 19.25 
03. 03. 02 Tarrajeo de Columnas m2 3.00 
' SSHH 1 1 1.20 2.50 3.00 l 
03. 03. 02 Vestiduras de derrames en vanos mezcla 1 :5 m 8.40 
¡ SSHH 1 1 8.40 6.40 
03. 03. 02 Bruñas m 75.00 
----L·---- SSHH, Almacen y Tienda 1 1 75.00 75.00 
~ 
03. 03. 02 Tarrajeo en muro de adobe mezcla C:A- 1:5 m2 189.00 ¡_! .. Al macen 1 2 16.00 2.70 86.40 
Tienda 1 2 19.00 2.70 102.60 
05.00.00 CIELORRASO 
05. 01. 01 Encarrizado en cobertura m2 46.75 
Tienda 1 1 29.25 
Al macen 1 1 17.50 
05. 01. 02 Enlucido de yeso sobre enchaclado m2 42.75 
Tienda 1 1 27.25 
Al macen 1 1 15.50 
05.02.00 PISOS Y PAVIMENTOS 
FALSO PISO 
05. 02. 01 Falso Piso mezcla 1:8 e=3" m2 42.75 
tienda 1 1 27.25 
al macen 1 1 15.50 
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CONTRAPISO 
Contrapiso de 40 mm m2 18.251 
Oficina y SSHH 18.25 
PISOS 
Piso de cerámico de alto transito de 30x30 cm color m2 4.15 
SSHH 4.15 
Acabado de piso de cemento pulido bruñado m2 55.35 
Oficina 12.60 
Al macen 15.50 
Tienda 27.25 
ZOCALOS 
Zocala de ceramico de 0.30x0.30 m2 9.24 
SSHH 7.70 1.20 9.24 
01. 06.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 
01. 06. 01. o Ventana de madera aguano 5.92 
Oficina m2 2 1.15 0.80 1.84 
SSHH 0.60 0.30 0.18 
Tienda 2.00 1.20 2.40 
Al macen 1.50 1.00 1.50 
01. 06. 01. o Puerta de madera aguano tablero rebajado m2 16.76 
Oficina 2 1.00 2.50 5.00 
SSHH 1 0.80 2.20 1.76 
Tienda 1.00 2.50 2.50 
Al macen 3.00 2.50 7.50 
01. 07. OO. 00 CARPINTERIA METALICA 
;01. 07. 01. o Puerta clmarco y malla ganadera m2 2.16 
101. 
Jaula 1.20 1.80 2.16 
07. 02. o Puerta Metalica con tubo F0 G0 de 2" y malla de 2"x2" m2 0.75 
Area de Cuarentena 0.75 1.00 0.75 
01. 07. 06. o Malla olimpica de cocada de 1 112" x 1 1 112' alambre galv. N° 12 m2 49.70 
Area de Cuarentena 16.90 1.80 30.42 
Techo area de cuarentena 4.40 4.40 19.36 
01. 08. OO. 00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
01. 08. 01. 01 Vidrio semidoble incoloro p2 19.42 
Oficina 2 1.15 0.80 1.84 
SSHH 1 0.60 0.30 0.18 
Tienda 2.00 1.20 2.40 
Almacen 1.50 1.00 1.50 
; 01. 10.00.00 PINTURA 
'01. 10. 01. o Pintura Latex e en muros exteriores m2 104.51 
SSHH 10.01 
Almacen 43.20 
Tienda 51.30 
01. 10. 02. o Pintura Latex en muros interiores m2 113.75 
SSHH 19.25 
Almacen 43.20 
Tienda 51.30 
;01. 10. 02. o Pintura vinilatex en vigas y columnas 2 manos m2 3.00 
SSHH 3.00 
01. 10.02. o Pintura latex en cielorraso 2 manas m2 42.75 
Tienda 27.25 
Al macen 15.50 
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' > Oficina 5.00 
SSHH 1.76 
Tienda 2.50 
Al macen 7.50 
! 01. 10. 02. o Pintura en ventanas de madera con barniz 2 manos m2 5.92 
' Oficina 1.84 
SSHH 0.18 
Tienda 2.40 
Al macen 1.50 
io1. 11. OO. 00 ACCESORIOS Y OTROS 
01. 11. 01. DO BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA PESADA DE 2" X 2" und 17.00 
oficina, SSHH, tienda y almacen 17.00 
Cerradura de 3 golpes · und 4.00 
Oficina, tienda y almacen 4.00 
PICAPORTE DE BRONCE 2" PARA VENTANA und 4.00 
todo 4.00 
Cerradura de puerta de baño und 1.00 
SSHH 1.00 
01. 12. OO. 00 EQUIPAMIENTO 
i 01. 12. 01.01 Estantería de madera aguano 1.00 1.00 
01. 12. 02. DO Refrigerador und 1.00 1.00 
Cama de 2 plazas und LOO 1.00 
Escritorio con silla de madera und 
1.00 1.00 
01. 13. OO. 00 IMPACTO AMBIENTAL 
; 01. 13. 01. o Sembrado de grass m2 1,421.14 
43.62 32.58 1,421.14 
Reforestacion glb 1.00 
1.00 1.00· 1.00 
56 
5.1.4.3. Hoja de metrado de instalaciones sanitarias 
' 
IPROY: 
He m 
;03.00.00 
;(}3.01.00 
)03.01.01 
! 
¡03.01.02 
1 
i 
:.03.01.03 
1 
¡03.01.04 
1 
¡03.01.05 
¡03.01.06 
i 
)03.01.07 
j0301.08 
¡03.01.09 
!o3.01.10 
i 
t 
:o3.o2.oo 
!03.02.01 
i j 
¡03.02.02 
;o3.02.03 
(03.02.04 
i 
l j03.02.05 
lo3.02.06 
;03.02.07 
!03.03.00 
\03.03.01 
;03.03.02 
' (03.03.03 ¡ 
!03.03.04 
\03.04.00 
HO.JA DE METRADOS 
CENTRO DE RESCATE DEL CONDORANDINO EN EL DISTRITO DE MAAAS, PROVINCIA DE URUBAMBA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CUSCO. 
3 INSTALACIONES SANITARIAS 
Descripcion Und No No Medidas Sub Total 
Partida Elem Veces Largo Ancho Altura Totol Metrodo 
INSTALACION SANITARIA 
DESAGUE Y VEIIfTfLACION 
Salida de Desagua c/tuberia PVC SAL 2'' pto 5.00 
6 1.0 6.00 
Salida de Desagua c/tuberia PVC SAL 4" pto 1.00 
1.0 1.00 
Tuberia p/desague PVC SAL D=2" m 56.80 
1.0 56.80 56.80 
Tuberia p/desague PVS SAL D=4" m 7.80 
1.0 7.80 7.80 
SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" 1.00 
1.0 1.00 
Registro roscado de bronce D=4" 1.00 
1.0 1.00 
Sumidero de bronce 0 2" 1.00 
1.0 1.00 
Reduccion PVC SAL 4" a 2" 1.00 
1.0 1.00 
Caja de registro de desagae de 12" x 24" 1.00 
1.0 1.00 
Prueba Hidraulíca - Desagua 64.60 
1.0 64.60 
SISTEMA DE AGUA FRIA 
Salida de agua fria con tub. PVC-SAP 112 pto 6.00 
6 6.00 
Tuberia PVC SAP 0 112" CL- 1 O m 50.25 
50.25 50.25 
Valvula de compuerta de bronce 1/2" und 1.00 
1.00 
Nicho para Valvula und 1.00 
1.00 
Caja de Concreto para valvula de control und 1.00 
1.00 
Conexion a la red interior· Agua und 1.00 
1.00 
Prueba de carga y desinfeccion • agua m 16.25 
16.2s 16.25 
APARATOS Y ACCESORIOS SANffAR/OS 
Lavatorio de pared blanco 1.00 
1.00 
Inodoro tanque bajo losa 1.00 
1.00 
Papelera de losa blanca 1.00 
1.00 
Duchas cromadasde cabeza giratoria y llave mezcladora 1.00 
1.00 
INSTALACIONES PLUVIAlES 
57· 
¡m.o4:01··-· · .. -------~~ ... , ··-··-·····-· - ~·-·-· ..... ·-·-·· --~. -~--······- ·-·-· -·····-·--· .... Canaletas de F0 Galvanizado 26.15 
26.15 26.15 
i 
¡03.04.02 Montantes de PVC - SAP 3" h=6.25m 9.00 
' 
9 9.00 
!oJ.os.oo EXCAVACIONES EXTERIORES 
'03.05.01 EX CA V. EXT. PARA RED DE AGUA 
¡03.05.01.01 Trazo, nivelacion y replanleo m 50.25 
50.25 
:03.05.01.02 Excavacion de zanjas para redes exteriores san~arias m3 10.05 
50.25 0.40 0.50 10.05 
:03.05.01.03 Refine y nivelacion de zanja m 50.25 
50.25 
!03.05.01.04 Preparacion y colocacion de cama de apoyo m 50.25 
50.25 
'03.05.01.05 Relleno con material propio 10.05 
10.05 
(03.05.02 EX CA V. EXT. PARA RED DE DESAGUE 
i03.05.02.01 Trazo, nivelacion y replanteo m 64.60 
; 64.60 64.60 
103.05.02.02 Excavacion de zanjas para redes exteriores san~arias m3 25.84 
; 
64.60 0.50 0.80 25.84 
¡ 
1oJ.os.o2.03 Refine y nivelacion de zanja m 64.60 
64.60 64.60 
' io3.os.o2.04 Preparacion y colocacion de cama de apoyo m 64.60 
64.60 64.60 
¡03.05.02.05 Relleno con material propio m3 23.26 
' 23.26 ! 
\03.06.00 POZO SEPTICO 
!03.06.01 Excavación manual para pozo septico 11.25 
2.50 2.50 1.60 11.25 
¡ 
j03.06.02 lmplementacion de pozo septico 1.00 
áreas 1.00 
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5.1.4.4. Hoja de metrado de instalaciones eléctricas 
i 
iPROY: 
[ 
l Hem 1 
!02.00.00 
io2.o1.ao 
]02.01.01 
i 
i ¡ 
iD2.01.02 
l 
¡ 
l 
102.01.02 
i 
i 
;02.01.02 
: 
¡o2.02.ao 
)02.02.01 
i 
l 
., 
( 
\o2.o3.ao 
:02.03.01 
1 
' í
HOJA DE METRADOS 
CENTRO DE RESCATE DEL CONDOR ANDINO EN EL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CUSCO. 
4 INSTALAOONES ELECTRICAS 
Descripeion Und No No Medidas Sub Total 
Partida Elem Veces Largo Ancho A Hura Total Metrado 
INSTALAOONES ELECfRICAS 
SAUDAS DE FUERZA 
Salida para centro de luz techo pto 9.00 
9 1 9.00 
Salida de tomacorriente con Puesta a Tierra pto 9.00 
9 1.0 9.00 
Interruptor Simple pto 9.00 
9 1.0 9.00 
Caja de paso 400x250x120 mm pto 3.00 
1 3.0 3.00 
GENERADOR ELECTR/CO 
GENERADOR ELECTRICO 3000VV und 1.00 
1 1 1.00 
AUMEI'lfADORES 
Alimentador de 3x10 mm2 NYY + 1.6 mm2 THW-90 m 104.20 
1 1 104.20 104.20 
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5.1.5. PRESUPUESTOS GENERALES DEL PROYECTO 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 10.00% 
SUBTOTAL 
IGV 18.00% 
TOTAL 
TOTAL_PRESUPUESTO 
57,043.36 
5,704.34 
62,747.70 
11,294.59 
74,042.29 
74,042.29 
60 
Presupuesto 
Pre~1.1pues!o 11001001 CENTRO DE RESCATE DEL COIIDOR ANDIIIO DAtiGELO D Ell EL DISTRITO DE t.IARAS, PROVIIICIA DE 
IIAIIRIIURII OFI OFPIIATIIliFIITfl OFI r.uc¡r.n 
Cli.;nle IIISTIIUTO NACIONAL DE RECURSOS IIATIIRALES Costo al 11/00201( 
Lugar CUSCO- URUBAtnA- U ARAS 
ltem Destñpción Un d. !.letrado Prttio SI. P~n:i~l SI. 
01 ESTROCTURAS 2).[63.21 
01.01 OBRAS PI!JVISDNALES 2$1653 
01.01.01 PJmacen, Ofl'cina y Guardiania m2 <15.00 32.&4 1,4&UO 
01.01.02 caml d~ Oblil 4.30m ~ s.&om und 1.00 S&$.13 56$.73 
01.01.03 PIJUa paliO la construccion mts 5.00 11M1 944.05 
01.02 TRAI!IWOS PRELIMINARES 4.4&123 
01.02.01 limpieza dt ll!rreno manual m2 1,97!.SO 0.34 &72.69 
01.02.02 T~>nspol!e de Equipo, Maquinaña y Mall!ñales ton 4,250.00 0.32 1,360.00 
01.02.03 T1>zo, niueles y replanb!o preliminar m2 1,973.50 0.33 1,642.16 
01.02.04 Trazo1 niueles y replanteo durante el proceso constructiuo m2 131.05 0.93 163.33 
01.02.05 Limpieza pennanenll! de la ob1> mes 5.00 125.00 625.00 
01.03 MJVIMIENTO DE TIERRAS 1,22883 
01.03.01 EXCAVACION PMACIMIENTOS HASTA 1.00 M! TERRENO NORMPl. m3 5.23 9.06 41.33 
01.03.02 EXCAVACION PMACIMIENTOS HASTA0.50 M! TERRENO NORMPl. m3 20.52 9.06 135.91 
01.03.03 A:ii~O irrb?:mc.1 mwrial procedente de: excauacion m3 30.90 3.24 254.62-
01.03.04 Elimina e ion contanspol!e (ca19uio a mano) m3 30.90 23.93 140.93 
01.04 OBRAS DE DO N: RETO SIMPLE 4_596.76 
01.04.01 Solado de concreto 1:12 C:H E= 10 cm m2 9.17 22.S1 206.42 
01.04.02 CIMIEtiTOS CORRID051:10~0% P.G. m3 15.99 153.51 2,534.51 
01.04.03 Sobrecimiento concreto 1:3+25% P.M. m3 5.1o 223.24 1,212.41 
01.04-04 Sobrecimiento EncOHado y DmncOI!ado m2 <15.57 12.30 58$.30 
01.05 CERDO PERIMETRI:O 2JJJ1Z7 
01.05.01 Corto con Malla ganadtlil y calamina m 200.95 13.91 2,301.21 
~1.06 JAULA PRitCIPAL 4.9199 
01.06.01 Ctrto con Malla RaGhel m 41.30 11.71 491.99 
~1.01 TAtl:I.UE ELEVADO 383.79 
01.01.01 ES1ruc1JJ1> de made1> und 1.00 333.19 333.19 
~1.03 DO N: RETO ARMADO 377~1 
01.03.01 COLUMNAS ACERO FY=4200 KGII:M2 kg 15.93 5.10 31.50 
01.03.02 COLUMNAS CONCRETO m KGII:M2 m3 0.<15 321.35 144.33 
01.03.03 COLUMNAS ENCOFRPDO YDESENCOFHPDO m2 10.50 14.35 150.63 
~1,09 TU ERALES 1,19)9) 
01.09.01 Tije~>les de madelil una agua pza 19.00 20.06 331.14 
01,09.02 Tijel>les de madtlil 2 aguas pza 9.00 4&.4$ 411.31 
01.09.03 Tije~>les melalicos pza 3.00 130.63 391.39 
tu o DOBERTURA 2,406.74 
01.10.01 CobUUI> con calamina m2 65.60 22.06 1,441.14 
01.10.02 Cobertulil con tolde~> m2 40.00 25.24 1,009.60 
t2 A~UITECTURA 24.551.20 
t2.01 MUI!JSTABC.UES DEALI!O.ÑILERL6. 5,ú19.21 
ú2.01.01 Muro de soga ladñllo conienb! de 9~12~24 m2 26.4$ 62.$4 1,641.65 
02.01.02 Muro de: c;abeza adobe m2 9!.00 21.11 2,06!.13 
02.01.03 Tabique de Fibro cemento m2 $1.14 34.52 1,3ú2.J3 
[2,02 MAMPOSTERL6. 1,33311; 
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02.02.01 
02,03 
02M.01 
02M.02 
02M.O~ 
02.0$.04 
02.03.05 
02.0$.06 
02.0$.07 
02.04 
02.04.01 
02.04.02 
02.05 
02.05.01 
02.0S.01.01 
02.05.02 
02.05.02.01 
02.05.08 
02.05.0$.01 
02.05.0$.02 
02.06 
02.06.01 
02.07 
02.07.01 
02.07.02 
02.03 
02.03.01 
02.03.02 
02.03.0$ 
02.09 
02.09.01 
02.10 
02.10.01 
02.10.02 
02.10.0$ 
02.10,04 
02.10.05 
02.10.06 
~2.11 
02.11.01 
02.11.02 
02.11.0$ 
02.11,04 
~2.12 
02.12.01 
02.12.02 
02.12.0$ 
02.12.04 
~2.13 
02.1$.01 
02.18.02 
Mamposreria de piedra mediana 
RE\oDO.UES ENLLCIOOSY lDLDURAS 
Tanrajeo primario o rayado con mezcla C:A-1:5 
Tanrajeo en interiores mezcla C:A-1:5 
Tanrajeo en emrior.s mezcla C:A 1:5 
Tanrajeo de Columnas 
vestiduras de oenrames en ~anos mezcla 1:5 
Bruñas 
Tanrajeo en muro de Mobe mezcla C:A-1:5 
CIELDRRA:!l) 
EnGarrizado en cobertura 
Enlucido de yeso sobre enchaGiado 
PI:!~) SY PAVIMENTDS 
FAL:!l) PI:!~) 
Falso Piso mezcla 1:3 e=S" 
CONTRAPI:!l) 
Contrapiso de 40 mm 
PI:!~) S 
Piso de cerámico de alb>tansibl de soxso cm color 
1\<:abado de piso de cemenro pulido bruña do 
ZOCALDS 
zocalo de ceramico 80 x 30 cm 
CARPINTERlol. DE MADERA 
ventana oe madera aguano 
Puerta de madera aguano !ablero rebajado 
CARPINTERlol. METALDI. 
Puerta colnan;o y malla ganadera 
Puerta Me!alica conllJDo FOG•oe 2"y mana de 2'".o:2" 
Malla olímpica de cocada de 11/2"x 11112"alamDre gal~. N•12 
VIDRIJ S. CRISTALES Y SlliiLARES 
\Adrio semidoble incoloro 
PINTURA 
Pin11Jra Lilll!x e en muros emriores 
Pin11Jra Lilll!x en muros interiores 
Pin11Jra uinililll!x en uigas y columnas 2 manos 
Pin11Jra lilll!x en cielonraso 2 manos 
Pin11Jra en puertas de maoera con barniz 2 manos 
Pin11Jra en uemanas de madera con Da miz 2 manos 
ACCE:!l) RIJ S Y OTRO S 
BISAGRA AL.UMINIZADA CAPUCHINA PESADA DE 2" X 2" 
Cenradura de S golpes 
PICAPOI\TE DE BROilCE 2" PARA \IENTANA 
cenradura o e puerta o e Daño 
EQ.UIPAMIENTD 
ES!anteria de madera a guano 
Relrigerador 
cama oe 2 plazas 
Escritorio con silla de madera 
lliPACTD AMBIENTAL 
Sembrado de grass 
RefOreS!acion 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m 
m 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
p2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
pza 
pza 
und 
pza 
uno 
UM 
uno 
und 
m2 
GLB 
11.23 
9.24 
10.01 
19.25 
$.00 
!.40 
75.00 
139.00 
46.75 
42.75 
13.25 
4.15 
55.$5 
9.24 
5.92 
16.76 
2.16 
OJS 
49.73 
19.42 
104.51 
11$.71 
$.00 
42.75 
16.76 
5.92 
11.00 
4.00 
4.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1,421.14 
1.00 
17.26 
9.25 
10.50 
12.71 
12.55 
6.42 
$.24 
12.$6 
15.0$ 
11.56 
27.94 
13.42 
46.66 
10.72 
79.70 
30.9$ 
30.14 
85.00 
44.42 
2.75 
3.$3 
7.96 
7.$7 
3.05 
5.11 
4.92 
7.11 
12.99 
78.19 
46.86 
600.00 
1,200.00 
500.00 
300.00 
0.21 
462.50 
1,833.35 
3,105Zl' 
35.47 
105.11 
$1.65 
5$.9$ 
24$.00 
2,$86,04 
1.196.84 
70Z.6S 
494.19 
2.317Bl 
1.194.44 
1,194.44 
336.17 
$$6.17 
7ll6$ 
19H4 
59$.$5 
409.61 
409.61 
1.,62621 
471.32 
1,$56.$9 
2.410.58 
178.10 
26.25 
2,211.2$ 
53.41 
53.41 
2.261S4 
37S.79 
905.1$ 
22.11 
344.14 
35.&4 
29.1$ 
753.14 
122.06 
291.96 
292.76 
46.$6 
3,100.00 
600.00 
1,200.00 
500.00 
300.00 
rol SI 
29M4 
462.50 
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03 
08.01 
08.01.01 
08.01.02 
08.01.08 
08.01.04 
OS.Ol.OS 
08.01.06 
0$.01.01 
03.01.03 
08.01.09 
OS.01.10 
08.02 
08.02.01 
03.02.02 
08.02.08 
0$.02.04 
OS.02.0S 
08.02.06 
0$.02.01 
08.08 
0$.0$.01 
08.03.02 
08.0$.08 
03.03.04 
08.08.05 
08.04 
0$.04.01 
03.04.02 
os.os 
OS.OS.01 
03.0S.01.01 
03.05.01.02 
OS.OS.Ol.OS 
03.05.01.04 
08.05.01.05 
08.05.02 
03.05.02.01 
08.05.02.02 
08.05.02.03 
08.05.02.04 
OS.OS.02.05 
~8.06 
0$.06.01 
08.06.02 
~4 
'!'4.01 
04.01.01 
04.01.02 
04.01.03 
04.01.04 
'!'4.02 
04.02.01 
'!'4.0$ 
04.08.01 
lllSTALAC011 SI<NITAR14 
DESAGUE V VE~ITILACIJ N 
Sali~a ~• Desague coll!Mria P\IC S PI.. 2"" 
Salida de Desagu~ c&Jberia PVC Sfll. 4" 
Tuberia pollmgue P\IC SPI.. D;2" 
Tuberia pollesogue P\IS SPI.. D;<l'' 
SPI..IDAS DE P\IC SPI.. PMA 'ui'NTILI'J:ION DE 2" 
Registro roscado de bronce 0=4" 
Sumidero de bronce 2:1 2" 
Reduccion P'u'C SJIJ.. 4" a 2:" 
Caji:l de llgistro de desagüe de 12" ~ 24" 
Prueba Hió'raulica- Desague 
SISTEMA DE AGUA FR14 
Sali~a ~• agua fria contub. P\IC~PP 112 
Tuberia P\IC SAP !'J 112"CL -10 
\Jaluula de compuel't:l de bronce 112." 
t~ictJo para va1uu1a 
Caja de Concreto para ualuula de control 
conexiona la ~d interior-~ua 
Prueba de carga y desinfeccion -agua 
APARATOSV ACCESO ROS SI<NITARIJS 
Laua10rio de pared blanco 
Inodoro tanque bajo losa 
Papelera de Josa blanca 
Duchas cromadas de cabeza giratoria y Uaue mezcladora 
TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 500 LITROS 
INSTALACIJ NES PLW14LES 
canaletas de F0 Galuanizado 
Momantes de P\IC -SAP S"h;6.25m 
EXCAVACIJNES EXTERIJRES 
EXCAV. EXT. PARA RED DE AGUA 
Trazo,~ niuelacion y replante:o 
Excauacion de zanjas para redes exteriores sanitarias 
Refine y niuelacion de zanja 
Prepar.lcion 1 <OIOca<ion de cama de apoyo 
Relleno con m~ri.ill propio 
EXCAV. EXT. PARA RED DE DESAGUE 
Trazo_. niueracion y rtplant>::o 
Exca1.1acion d~ zanjas para rtd~:s: ~xttriore::s: :s:an[tarias 
Reiineyniuelacion de zanja 
PrepaT<~cion y colocacion de cama de apoyo 
Relleno con material propio 
POZO SEPTOJ 
EXGauación manual para pozo :s:eptico 
tmplemerrtacion d~ pl)ZO :s:ep1icl) 
IIISTALACIJNES Ele::TRCAS 
SI<LIDAS DE FUERZA 
salida para c~ntro de luz techo 
Salida de tomaconiente con Puesta a Ti e na 
lntenupll>r simple 
Caja de paso 400X2SOX120 mm 
GENERADOR Ele::TROJ 
GENERADOR ELECTRICO SOOOIIIJ 
ALIMENTADO RES 
Plimemadorde sx1o mm2 NVV•1.6 mmHHII\I-90 
COSTODIRe::TO 
G>I.STO S GENERALES 10 no·~ 
SUSTOTAL 
I3V 1sno·~ 
TOTAL 
TOTAL_PRESUPUESTO 
m 
m 
und 
pza 
und 
pza 
m 
m 
und 
und 
uno 
Und 
m 
pza 
pza 
pza 
pza 
und 
m 
Und 
m 
m! 
m 
m 
m8 
m 
ms 
m 
m 
ms 
ms 
und 
m 
s.oo 
1.00 
S6.SO 
1.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
64.60 
6.00 
50.2S 
1.00 
1.00 
1.(10 
1.00 
16.2S 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
26.15 
9.00 
50.25 
10.05 
50.25 
50.25 
10.0S 
64.60 
25.34 
64.60 
64.60 
23.26 
11.25 
1.00 
9.00 
9.00 
9.00 
3.00 
1.00 
104.20 
40.$6 
189.$6 
10.05 
25.45 
53.14 
11.65 
24.46 
26.14 
21$.63 
0.42 
$1.04 
1.41 
104.56 
95.o6 
81.63 
so.oo 
0.64 
121.70 
858.93 
$4.80 
51.70 
6.50 
$1.92 
109.90 
O.S6 
MS 
2.41 
$.66 
11.91 
0.56 
8.33 
2.41 
3.66 
1M1 
8.$9 
58S.OQ 
85.96 
66.41 
12.37 
21.36 
16.43 
7¡5m95 
1,477.71 
201.80 
1$9.$6 
198.51 
S8.14 
11.65 
24.46 
26.14 
213.63 
21.13 
992~4 
222.24 
422.60 
104.56 
95.o6 
31.68 
50.00 
10.40 
573.@. 
121.10 
853.93 
34.30 
51.10 
6.SO 
1.823.81 
&34.11 
9&9.10 
2,122.8T 
815!ifr 
28.14 
88.14 
124.12 
435.17 
1$9.30 
1.005.511 
86.1& 
223.11 
159.56 
559.44 
S23.5S 
579-09 
94.89 
585.00 
=no 
1,115213 
82$.64 
S98.2S 
111.38 
&2.08 
1,005~0 
1,717.22 
1,111.22 
67,1)~.06 
5.70431 
62,747.70 
11~~9 
74,1)42.29 
74,042.29 
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5.1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
El APU (Análisis de Precios Unitarios) es un modelo matemático que adelanta el 
resultado, es una unidad dentro del concepto "Costo de Obra", ya que una Obra 
puede contener varios Presupuestos. El "Presupuesto" es la suma 
del producto "Precio Unitario" * "Cantidad". Cada "Presupuesto" contiene uno o 
varias "Partidas". La "Partida" se puede definir como actividad a realizar que 
mostramos en la siguiente página los análisis de costos unitarios de cada partida. 
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5.1.6.1. Análisis de precios unitarios de estructuras 
Partida ltUlUl1 1 
- T - --- - -- -----
. ---- ---
--i Almacen, Oficina y GuardiiJnia 1 t--------- - ---- ---¡ -- -- -- ---------------- ----- j-- ---- -- ---- ---
Rendimiento 1 m21DIA 18.0001 EQ. 18.0001 Costo unilario directo por : m2 32.64 1 
i 1 1 
Código 1 Descñpción Rec:uroo Unidod Cuodñlla Cantidad Precio SI. Pm:_ial SI. 
1 Mono de Ob.-. 
0147010023 1 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 6.50 2.89 ,- ------------- ------ ,..,.------ --- ¡--------0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 0.4444 3.75 1.67 
--~----t i- ----- --- U6 --- --Moteñoleo 
0202010003 1 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 0.0100 4.10 1 0.04 
0226080012 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 2 112'\<2 112" und 0.0500 6.50 -0":33 
--0243010003 MADERA TORNILLO p2 2.8100 1.89 5.31 
0244030022 T RIPLA Y DE 4'x8'x 6 mm pln 0.2400 35.00 8.40 
0259010000 CALAMINA 1;! 30 DE 1.83m X 0.83m x 3mm pza 1.0000 14.00 14.00 
211.08 
Partida 00.00.02 Cart.l de Oblil 4JDn x l.lnn 
Rendimiento und/IJIA 2.0001 EQ. 2.0001 Costo unilario directo por : und 563.78 
--
--
--
Código Deoeñpción Reeuroo Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Ob.-. 
0147010023 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 6.50 26.00 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 4.0000 3.75 15.00 
41.00 
Moteñoleo 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N'8 kg 1.5000 4.50 6.75 
0202940061 TUBO CUADRADO DE ACERO 1112" y 1.5 mm m 16.0000 14.16 226.56 
0239140014 GIGANTOGRAflAI m2 4.0000 45.40 181.60 
0243600020 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" m 8.0000 7.58 60.64 
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 1.0000 46.00 46.00 
1 
,Z1_~, 
1 Equipo• 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41.00 123 
1.23 
Partida 00Jt1.03 Agua po.-. la Construceion 
Rendimiento me•IDIA ,_0001 EQ. ,_0001 Costo unilario directo por : mes 188.01 
Código DeseñptiOn Recurso Unidad Cuadñllo Cantidad Preeio SI. PueiaiSI. 
Mano de Ob.-. 
0147010023 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 6.50 10.40 
0147010032 AYUDANTE hh 2.0000 3.2000 3.75 
-- 12.00 
------ --------
-------- ----
---
---------· -~-------
22.40 
1 
Moteñoleo 
--
';¡¡ ---~229050001 CINTA TE fLON 0.5000 1.00 0.50 
~230460038 PEGAMENTO PARA P\IC gln 0.0050 48.00 0.24 
Pc239130026 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.0000 35.00 35.00 
0265050001 UNION SIMPLE DE fo. GAL\1. DE 112" und 1.0000 2.00 2.00 
~265320004 CODO f' GAL \1. IS0-1 DE 112" X 90' 1 pza 1.0000 2.50 2.50 
~265450055 1 NIPLEDE f'GAL\I.DE 112"X 3" 1 und 1.0000 5.00 5.00 
0272000100 TUB. P\IC SAP C-10 112" 1 m 15.0000 2.60 39.00 
0272060043 CODO DE 90 SP P\IC SAP PIAGUA DE 112" und 2.0000 2.00 4.00 
----
--
0272070010 TEE SP P\IC SAP PIAGUA DE 112" und 1.0000 2.50 2.50 
0272900067 ADAPTADOR P\IC TIPO U.P .R. 112" pza 3.0000 5.00 15.00 
0278020021 \IAL\IULA ESfERICA DE P\IC 112" und 1.0000 35.00 35.00 
0278030011 \1 AL \lULA BOLA PI JA RDIN 112" und 1.0000 25.00 25.00 
16U4 
Equipo• 
ÍÓ33701 0001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.40 0.67 
1 0.67 
1 
-
----·--1------------ ·-
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____J__' 1 qmpos ' 1 i 
0.331 0337010001 
1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
__1_ 3.0000 1 --o:o1 1 
1 O.ltl 
Par~ida lti.02.02 Transporte de Equipo, Maquinaña y Mateñales 
Rendimiento toni!IIA 1m . ..m EQ. 1m . ..m Costo unitlrio directo por : ton 0.32 
Código Deuñptión Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Pretio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 0.0762 3.75 0.29 
0.29 
Equipos 
0348920002 TRANSPORTE DE MATERJALES ton 0.0500 0.50 0.03 
0.03 
Panida lti.02.03 Trazo, niwles y replanteo preliminar 
Rendimiento m21111A ~OO. ..m EQ. ~OO. ..m Costo unitlrio directo por : m2 0.83 
Código Destñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARJO hh 1.0000 0.0160 6.50 0.10 
0147010032 AYUDANTE hh 3.0000 0.0!180 3.75 0.18 
0147030021 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 10.28 0.16 
0.44 
Mateñale$ 
0244000019 MADERA CORRJENTE (TABLAS O LISTONES) p2 0.0200 1.89 0.04 
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 0.0003 46.00 0.01 
o. m 
1 EquipO$ 
0330550011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0160 9.92 0.16 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.44 0.01 
0337540001 MI RAS Y JALONES hm 1.0000 0.0160 2.36 0.04 
0349880002 Nl\IEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 7.93 0.13 
-1--· 
0.31 
Par~ida lti.Ol.M Trazo, niwle$ y replanteo durante el prote$0 constructivo 
Rendimiento m21111A :m. ..m EQ. :m. ..m Costo unitltio directo por : m2 0.93 
Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
Í0147010023 OPERARJO hh 1.0000 0.0267 6.50 0.17 
~147010032 AYUDANTE hh 2.0000 0.0533 3.75 0.20 
0147030021 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0267 10.28 0.27 
O.&J 
Mateñale$ 
0244000019 MADERA CORRJENTE (TABLAS O LISTONES) p2 0.0200 1.89 0.04 
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 0.0003 46.00 0.01 
o. m 
--· 
EquipO$ 
~330990079 UUINCHA HE 1.0000 0.0267 0.50 0.01 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.64 0.02 
¡'ó349880002 NI\IEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0267 7.93 0.21 
0.2-1 
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..-- - - - ,--- -.-- -- - ----- - - ... - - 1 --- - -- -- - -- -[Par~<J_:_ _ --~~01.02.00 _____ _j_ __________ j~lpimpemJanenú:___!l!_laobra t' ---------]----__] ____ ___¡ ____ -~ 
1 
1 1 1 ~ ! : 1 1------- ------------ ---- ---~ --- -----------------------i""'"'"" __ Lj•"•~ _ _ jnJJiD __ ~ _ _ '"¡'""'-_ _ ;- -""' "'""¡' '""' '"' , .,.: _ _125~ __ _ _ • 
1 i 
' ~---i \Descripción Recurso - -~------Unidad-- ----Codigo 1 Cuadrilla Cantidad: Pretio S/. Parcial S/. 
1 1 Mano de Obra 1 1 1 ¡ 1 
0147010032 1 IAYUDANTE 1 hh 0.2500J 33.3330 1 3.751 125.00 1 
' 1 ! 1 1 1 1 12J 00 : 
-- ' 
1 
Partida 01.03.01 EXCAVAGIOII PARA CIMIEIIJOS HASTA 1.00 MTTERRENO IIORI,tAL 1 
------ ---- -- !--------
1 1 
Rendimien!o m31DIA 4JWI EQ. 4.1011 Costo unitlrio directo por : m3 9.06 
1 
Código Oescripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 1 Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARlO hh 0.1000 02000 6.50 1.30 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 2.0000 3.75 7.50 
a m 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.80 0.26 
0.26 
Partida 01.03.02 EXCAVAGIDN PARA CIMIEIIJOS HASTA UO 1M TERRENO IIORMAL 
Rendimien!o m31DIA 4.1011 EQ. 4.1011 Costo unitlrio directo por : m3 9.06 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERI!RJO hh 0.1000 02000 6.50 1.30 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 2.0000 3.75 7.50 
a m 
Equipos -
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.80 0.26 
0.26 
Partida 01.03.03 Acamo interno, material procedente de exuvation 
Rendimien!o m31DIA uooo EQ. uooo Costo unitlrio directo por : m3 8.24 
Código Ducriptión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010032 AYUDANTE hh 2.0000 2.1333 3.75 6.00 
1 8.00 
EquipO$ 
'ó33701 0001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.00 0.24 
0.24 
Partida 01.03.04 Elimination con tran$pOrte (muuio a mano) 
Rendimien!o m31DIA 2J.IOII EQ. 2J.IOII Costo unitlrio directo por : m3 23.98 
Código Descripción Returso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010032 AYUDANTE hh 4.0000 1.2800 3.75 4.80 
4.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.80 0.14 
0348040023 CI!MION \IOLQUETE 4x2140-210 HP 6M3. hm 1.0000 0.3200 59.50 19.04 
19.13 
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0147010023 OPERARlO 1 hh 3.0000 0.2400 ! 6.50 ' 1.56 
,0147010032 AYUDANTE 1 hh 6.0000 1 0.4800 i 3.75 1.80 
~------
- .1- ¡- ··- --
--¡--- ----- -·r- ----
---L- - --- i - .. . ·----r-·· ·-- ----, - ---~ . -- -----~ 1 ' 3.36 
' 1 Materiales 1 1 ' 1 f-----
!CEMENTO PORTLAND TIPO 1 [42.5KG) 0.14781 0221000000 BOL 23.85 3.53 
0238000000 HORMIGON m3 0.2470 ! 60.00 14.82 
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.1000 2.10 0.21 
18.56 
----- ----
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.36 0.10 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.0800 6.15 0.49 
0.59 
1 
Partida 01.1».02 CIUIEHJUS CORRIDOS 1:10+311% P .G. 
Rllndimiento m:WIA 40..0000 EQ. 40..0000 Costo unitario directo por : m3 158.51 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilia Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Uano de Obra 
0147010023 OPERARlO hh 1.0000 0.2000 6.50 1.30 
0147010032 AYUDANTE hh 8.0000 1.6000 3.75 6.00 
1 7.30 
Materiales 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.5000 50.00 25.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 [42.5KG) BOL 3.0500 23.85 72.74 
0238000000 HORMIGON m3 0.8700 60.00 52.20 
0239050000 AGUA m3 0.1800 0.20 0.04 
149.93 
Equipos 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.2000 6.15 1.23 
1.23 
Partida 01.1».03 Sobrecimiento Concreto 1:3+ 2'% P .U. 
1 
Rllndimiento m:WIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 223.24 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Uano de Obra 
0147010023 OPERARlO hh 2.0000 1.6000 6.50 10.40 
0147010032 AYUDANTE hh 8.0000 6.4000 3.75 24.00 
31.40 
--
Materiales 
0205000031 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 0.4200 50.00 21.00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 [42.5KG) BOL 4.5400 23.85 108.28 
0238000000 HORMIGON m3 0.8930 60.00 53.58 
0239050000 AGUA m3 0.1370 0.20 0.03 
132.39 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.40 1.03 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.8000 6.15 4.92 
1 '-95 
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---- --
Código 
f---------
0147010023 
0147010032 
r -
0202010005 
0202040010 
---------
, Descripción Rtturso 
1 
loPERARIO --
M~no de O 
!AYUDANTE 
0244000019 MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES) p2 3.0770 1.89 5.82 
1.n 
Equipos 1 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.13 0.15 
0.1~ 
Partida ltl.oun Geno con M~ll~ ganadera y calamina 
1 
Rendimiento m .tilA 3!J.ll01 EQ. 3!J.ll01 Costo unitario directo por : m 13_97 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
0147010032 AYUDANTE hh 2.0000 0.4571 3.75 1.71 
1_71 
Maleriales 
0202010062 CLAVOS ele DE 6" kg 0.0500 4.50 0.23 
0229900002 MALLA GANADERA m 0.5000 5.00 2.50 
0243720001 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO p2 1.0000 1.78 1.78 
0259010000 CALAMINA ~ 30 DE 1.83m x 0.83m x 3mm pza 0.5500 14.00 7.70 
12.21 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.71 0.05 
D.l» 
--------
---------
Partida ltiJIIiltl Cereo con Malla Rachel 
Rendimiento m .tilA EQ.3!J.ll01 Costo unitario directo por : m 1l77 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
0147010032 AYUDANTE hh 2.0000 0.4571 3.75 1.71 
1_71 
t.laleriales 
0202010062 CLAVOS ele DE 6" kg 0.0500 4.50 0.23 
0243720001 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO p2 1 1.0000 1.78 1.78 
0246030067 MALLA RACHEL m 1.0000 ·8.oo 8.00 
10.01 
Equipos 1 1 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.71 0.05 
1 D.l» 
Partida 01.01.01 Estructura de madera 
Rendimiento undKIIA 1.1l01 EQ.1.1l01 Costo unitario directo por : und 388.79 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARIO hh 0.0125 0.1000 6.50 0.65 
0.2500 2.0000 3.75 7.50 
--- -----
·-
11.1~ 
~01_4_70_1_00_32_~-+A_Y_U_DA_N_T_E_~------------+h~h ___ _ 
Maleriales 
0244000021 MADERA CORRIENTE 2")!B"X10' und 11.0000 20.00 220.00 
4.0000 40.16 160.64 
t-· 
330.61 
0244000026 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO DE 6" x 5mls ~-~~~---.-----.-----~-------und 
1 1 
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¡----------,-1----------.--------+--------- %MO 3.0000 0.21 0.01 
0..01 
Partida 01.011.02 COLUMIIAS CONCRETO m KGICM2 
Rendimiento m31DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m3 321.85 
Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Pretio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARIO hh 2.0000 1.7778 6.50 11.56 
0147010032 AYUDANTE hh 6.0000 5.3333 3.75 20.00 
3U6 
Mateñales 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 11.2" m3 0.7800 60.00 46.80 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4800 60.00 28.80 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 [42.5KG) BOL 9.0000 23.85 214.65 
0239050000 AGUA m3 0.1800 0.20 0.04 
Partida 01.011.m COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m21DIA 11.16:10 EQ. 11.16:10 Costo unitlrio directo por : m2 14.35 
Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
lhh 0147010023 OPERARIO 1.0000 0.6800 6.50 4.42 
4.42 
Mateñales 
0202010005 CLAVOS P.O.RA MADERA C/C 3" kg 0.1700 4.10 0.70 
0202040010 ALAMBRE NEGRO N•8 kg 0.3000 4.50 1.35 
~244000019 MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES) p2 4.1000 1.89 7.75 
9.30 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENT.O.S MANUALES %MO 3.0000 4.42 0.13 
0..13 
--
Partida 01.09.01 Tijerales de madera una agua 
Rendimiento· pzallliA ll.llnl EQ. ll.llnl Costo unitlrio directo por : pza "20_06 
' 
Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio S/_ Parcial S'-
Mano de Obra 
1~147010023 OPERARIO hh 0.1000 0.1000 6.50 0.65 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 1.0000 3.75 3.75 
HO 
MateñaiM 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.1000 4.10 0.41 
0244000020 
;..----
MADERA CORRIENTE 2'X4" p2 8.0000 1.89 15.12 
1U3 
0337010001 
~~-Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.40 0.13 
0..13 
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1 - --- -- - - T~--~ -- -~- - - - - -- - - ----- ---- - - - - --
¡Partida ~- _ i- rn_:~i!2 -- i--- ____ --~tt~!es ~=r 2aguas --1 ~~__:==~~ ------ f-__ _ i
~ndim_!!OO.__ ;---i~i'!~- ------+t_lml_ _ __ ___ __ -~Q::Il.IWJ ___ -j __ 9_os_l?llllila~cli~clo_P_or ~Jzt __ ~_:~-~- ----- -- -¡ 
r-:------__¡_ 1 1 : 1 ---- -- -J 
Gódigo i iDemipción Recurso iunidad Guadrilla i Gantidad Pretio Sl.l Partía! SI. 
~~3- -i oPEP..o.RJo ~-Mano de obra +------=-v----- o.1ooo -D.1000, --------s.so}----- o:6s 
0147010032_ -·--t-- -~!UDANTE __ -1 ___ ----~-- _________ _ ~-- --------" _____ !:_~~--. _____ 1.0000 ! ___ _ __ _3~75j__ _ _ __ 3.75, 
1-- Mi!Wriales __ _j______ ~---------- -- - ---~ 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" _______ ~----l--------1 
p2 
--
0244000020 MADERA CORRIENTE 2':X4" 
1.0000 4.10 4.10 
20.0000 1.89 37.80 
--
41.!0 
_ _l_, Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
·:-:--:-':----"::-----+-------------- %-M-0 ----+-----;------+------l-------1 
3.0000 4.40 1 0.13 
o_ 13 
Partida 01.119..00 Tijerales metalitos 
--
Rendimiento pn/IJIA 0.'101 EQ. 0.'101 Costo unitario directo por : pza 130.63 
Gódigo DMtriptión Recurso Unidad Guadrilla Gantidad Pretio SI. Partía! SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARIO hh 0.0625 1.0000 6.50 6.50 
0147010032 AYUDANTE hh 0.0625 1.0000 3.75 3.75 
10.~ 
Mi!Wriales 
0229500090 SOLDADURA ELECT RICA kg 0.0060 12.00 0.07 
0251010010 ANGULO 2'x2">:3tlG"xGm. AREQUIPA pza 4.0000 30.00 120.00 
128.01 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.25 0.31 
0.31 
Partida 01.10.01 Gobenura ton calamina 
Rendimiento m21111A EQ. ll.lml Costo unitario directo por : m2 22.06 
f-G_ó_di-=-go __ ___,_+D_e_st_n~·p_ti_ón_Re_tu,...ro_o ___ ___,,-------!Unidad Guadrilla Gantidad Pretio SI. Partía! SI. 
Mano de Obra 
0147010032 1\YUDANTE hh 1.0000 1.0000 3.75 3.75 
J.n 
Mi!WriaiM 
ro2o2130021 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.2000 7.00 1.40 
0256010015 CALAM.G.ZINC GA28:2.40 X 0.830 M X 0.4MM pln 0.7000 24.00 16.80 
111.211 
1 Equipos 
Ú-33-7-01-00_0_1---t-+-HE_R_RA_M_I_EN_T_A_S~M-AN_U_A~L-E~S--+-----~-%-M_0 ____ ~-------1---3-.0-00-0·-t-----3-.7-S+-----~ 
0.11 
'---------801.10.02 _-__ -_ --+-+--_ -_ -_ -_ ----~------l-t--- _ -_-_ -_-_:_ -_ -_ --'--. -_ -_ -__:_--_ -_ --~~:~~~~~~~~~~~~~~~~-----+----_ -_--_--_-_-_---+-r----======~ :artida _ Gobenura ton toldera
f-Re_n_d_im_ie_nto __ ~-+m_2111_1_A __ ~a_lml _________ E_O~-~Il.~lml~--~--C_o_sto __ un_itaTri_od_ire_cto~p~o~r:~m_2+----------r-------~ 
Gódigo Destriptión Returso Unidad Guadrilla Gantidad 
Mano de Obra 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 1.0000 
0279520003 Toldera m2 0.9500 
EquipO$ 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 
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5.1.6.2. Análisis de precios unitarios arquitectura 
Presupuesto 
Sulopresupuem 
Partida 
Rendimiento 
0147010023 
0147010032 
OPERARlO 
AYUDANTE 
---T --
--=c=--u-o-:d-:ri::ll-o f------,C;:-o-nti-:_:cd:--o-:d+--~--=p--~-:-::~-3--::::-/_ t-- Poniol SI. 
!hh 0.6000 1.0000 -~-- 6.50 
o .3000 o .5000 3.75 1.88 hh 
------i----l------1--:-:--:-:-:-:------+------+-------+----~- ---- --- 11_30 
020So1ii0o4--~ -;:A::RE;:;No::-:-A-::G::I'!::;-U-;:E:-;S:-:A+__:M:::ato=n:·,o::l•~:.• - ---- ------- -- ¡;;g-- ---- -- ---- 0.0700 ---- -Go.OO _____ ·4:20 
0217000025---HLC':AC:Dc;RJO::L=:-L-':O"H".U";:EO'CO:'O:L:C:-:0:-:R::RJ:::E:::Nc::T:::E:-:9::-X1:.J.2:::X=24:-:::C:cM:-----f::un"'d'--~-----+------t----;::-:=-o--¡----''::-':-o--lf-------,=c:=--i 42.0000 0.90 37.80 
0221000000 CEMENTO PO RTLAND TIPO 1 ( 42 .5KG) BOL 0.4910 23.85 11.71 
53.71 
Equipoo 
3.0000 8.38 0.25 
0.25 
0337010001 
-j--f'HE=R_.RA _ _-:_:~:::<Jt,IE::_N:_:T_::A:::S'lM::Ac:N_:_U:::Ac:L::E:::Sc__~- ---------!~%::M::O::_ ____ + _______ -------"-'-'-'--j--
-----1---~-----------~r----~--------r-----r----~ 
Partida 112.DUIZ -----~-tJ.t,---uro-------:d:---e-t-obezo o-do_b_e ____ _ 
Rendimiento m:MliA 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 21.11 
Código Oescñpdón Rec:ul"$0 Unidad Guadnlla Cantidi!ld P.-ec::io SI. PaRial SI. 
1.0000 0.7273 6.50 4.73 
4.73 
Mano de Obrn --1 
~0-14_7_0-10_0_2_3--~-0-P_E_RA_RJ_o __ +~~~~-+--~l-h-h_-_-___ t------t------4------4----~~~ 
0217550001 ADOBE .50 X .24 X.12 M und 28.0000 0.58 16.24 
16.24 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.73 0.14 
0.1-J -·-----t-l--------------~~r-------+--------i---------1---------r------~----~-l 
----- - - -----~-----1=--~-:----=::-'--------_.---
0Z.D'UJl Tabique de Fíbro eemento 
------------------ ------------ ------ --
Partida 
Rendimiento m2li11A 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 3-'1.52 
~-~--+--l--o-.-.-.n-,-_p-<-i7ón_Re_ou1·ro-o-----r~-------t-u-n-i-do-d---~----c-uo-d-n--J-Jo+-----=c"o_nti ___ do-d+---,-P.-.-•:c-io-s-14. ---P-.-,..,--:i-oJ=--s:cl_.--t. 
Mano de Obrn 
r0"-14.:.:7c:Oc.10:::0::2:::3 ___ H_::O:_PE=RA:.::Rl~---------- _ ------ ~---~---j------'-1:::.0=00::0=--¡------=::.:.-'--j- 3.71 
3.71 
Materiales 
0230890006 TORNILLO GYPLAC 6 x 32 mm. BOL 0.19 
0230890007 CLAVOS DE FIJACION 0.24 
0231310001 FIBRA DE CEMENTO 2" X 2.40 X O .60 pza 18.90 
0243580003 LISTONES DE 2'X2'X2 .O M pza 11.48 
~-----------~----------f-f----------~------------l----~-------r-------~---t~----------1-----------+--------~3Q~m~ 
Partida ------1= -112.--112.-c----01---+ ------ Mamposteria-d;-piedra mediana 
Rendimiento 1 rn2li11A EQ. G.fOOO Costo unitario directo por : m2 17.26 
=--=---·__j -----------1:-:-:--:---:---- ---~--~ ----
Código ____ Hc::Dc:•.:.••:.:n.:!·P:.:•:.:.ió:.:n'--'.:Re=.•:.;u¡:.:ro.:.o;:__--,:-:::o----t------FU'-'n=i=-d•::.d::_ ______ +----'C=-u::.:•:.:dc:.ri=JJ::.:•-r-- Conti:.:-d::.:•=-dt-----'Pretio SI_ Part.ial SI. 
Mano de Obrn 
------- - ---~------ -------- - ---------- ·-·-- ----------
0147010032 ___ AYUDAI'J!~-- ----~ --+--- ----- h~--·--- _____ __1.0000 _______ 1c:·::.23:.:0c:8+-------3._75 __ -----~ 
4.62 
Materiales 
0205020020 PIEDRA MEDIANA m S 0.2500 50.00 12.50 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES l-:%-:cM:-:-:-O--_=====t=======---j-----;3,-.0:-:0~0~0~·=========4=.6=2~i-----------------=----:-:---:Oc:.1;-:4;-l 
0.14 
---------- f---- -------------- --~-----------1---------+-------t-~--------
~-------+----1----,---- -----·------- e:---:--:--+-------+-·----~-----~~--
t--P_._,,_id_• ___ ++-112._03._01c;_c__ ___ -t-------t-T•_n-.~j--'eo----'~-ñrnaño o rayado con mezcla C:A -1:5 
Rendimiento m21DIA 111.0000 EQ. 111.0000 CoMo unitario directo por : m2 9.25 
Ci;diijO____ Descñpción Recur$_o ______ ----~-~~--+U:--n-::-id-::-o-d:------- --Cuadrilla -----=c:--onti---::-.d-o-o:--d+--:p::-,..-:ti:--oc:S:-:/:-1_ ----p.-,..-;-.-1 S-l--1. 
Milno de Obra: 
--- -- --1-----:--::-:~i-- ---------~-+--- -·---.:--c:-:--J---·--=-=-
_____ ------ -~------I----~----~0_:_.4444::.:._'+----':6'::.5C:-O 2.89 
________________ 1>11__ ____ - ---·---~000 0.2222 3.75 0.83 
----·----------¡:n ÍÓ14701 0032 AYUDANTE --------
1 
72 
Rendimiento m21111A 12.11Dl EQ. 12.11Dl Co.W unitario direc!n por : m2 10.50 
1 
Unidild Cuadñlla Cantidad Pretio SI. Pan::ial SI. ~~-ig~o~--f,FD=•~••=n~·p=t=ió=n=Re==turB~o-~~-4~------f==~~--f--~~~~~­Mano do Dbril 
0147010023 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 6.50 4.33 
hh 0.5000 0.3333 3.75 125 
- --·---------~-:1~ 
0147010032 AYUDANTE 1-----H------'-'....:.:.:........-¡---- ----- ------F 
-------------- ·--------·---'-·· 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0200 4.10 0.08 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0170 60.00 1.02 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1150 23.85 2.74 
0239050000 AGUA 1 m3 0.0300 0.20 0.01 
0243160052 REGLA DE MADE AA 1 p2 0.0250 2.10 0.05 
~44000019 MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES) p2 0.4500 1.89 0.85 
4.n 
Equipo• 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.58 0.17 
---
0.17 
Partida 02.03.113 Tarrojeo en exteño"'• mezcla C:A 1:~ 
Rendimiento m21111A 10.11Dl EQ. 10.11Dl Co.W unitario direc!n por : m2 12.71 
Código Destñpdón R.et.Uf$0 Unidad Cuadñlla Cantidad Pre<io SI. Parcial SI. 
Mano do Obril 
0147010023 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 6.50 520 
0147010032 AYUDANTE hh 0.5000 -~ 3.75 1.50 
--
6.10 
----
---- ·--· 
Mateñaloo 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.0300 4.10 ----o::i2 
0204000000 P.RENA FINA m3 0.0170 60.00 -~ 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 23.85 2.79 
0239050000 AGUA m3 0.0300 0.20 0.01 
0243160052 REGLA DE MADE AA p2 0.0250 2.10 0.05 
0244000019 MADERA CORRIENTE (TABLAS O LISTONES) p2 0.5200 1.89 0.98 
1 4.91 
1 Equipoo 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.7~- -~ ----
0348800012 ANDAMIO METALICO hm 0.5000 0.4000 2.10 -~ 
1.0l 
!TarTajeo de Columnas Partida 02.03.0l 
--
----·-
---
Rendimiento m21111A 10.11Dl EQ. 10.11Dl Co.W unitario direc!n por : m2 12.55 
Código Dutriptión RetUI"$0 Unidad 1 Cuadñlla Cantidad P"'tio SI. Pardal SI. 
Mano do Obril __ _l 
-----
0147010023 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 6.50 5.20 
0147010032 AYUDANTE hh 0.5000 0.4000 3.75 1.50 
-- "-----¡¡:JO 
- --
1------------
.Mateñaloo 
0202010061 CLAVOS CON CABEZA ~E 2 112", 3" Y 4" kg 0.0220 4.10 0.09 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0170 60.00 1.02 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1170 23.85 2.79 
0239050000 AGUA 1 m3 0.0400 0.20 0.01 
0243160052 REGLA DE MADERA p2 0.0300 2.10 0.06 
1 3.91 
1 Equipoo 
~33701 0001 - HERRAMIENTAS M.O.NUALES %MO 3.0000 6.70 020 
-----
0.8000 2.10 1.68 [0348800012 -- ANDAMIO METALICO ~- 1.0000 
1 
------- --
---~ 
1.83 
1 
73 
fp:r¡¡;¡~- ---¡ T~oiiii ------ r -- --- --- -1 Ve.tiduras de d-;;:;;;,;;;;-en vano;;;; .. cra ü' - --l- -- -- -- r - - - - í- --- - - -
~~"";m~~~~ ;¡n.~•A ----~----+-~- -=-~~---=~~L-=-=~~"7"-"~~"'~~or:~r----- ~--~ 
§digo_-_--f ~~··_Óil_R>-l'!St:t";¡;~~~~~j ________ ~ _ _ -~~!'.~- ~~__'!~¡ Prtcio s1. ____ : P.~~-a'!''i 
0023 ___ J!oPERARJO ---L=--- __ j ______ _ll_h___ ______ ~- ___ 10 .~o0o0o0~.- 0.53331 __ !)~O ______ -~ ·0147010032 :AYUDANTE ' hh o O 2667 3 75 , 1 00 , ~--=---=-J-F --: _____ t_-u ... ~~ ••• t=-----· ---- --- --- + ---- --j-- ----~ __ -- f.41 
0204000000 ARENA FINA --~ ----- --- ;;3' ------ ---- - ----0.0020 -- -- -GÜ.oo' - -- - -o::i2 
0221000000 CEMENTO POR.TLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL ---------------- ____ 0.0180 _________ 23.85 _ ____ 0.43 ~eo052 - ~DE MADERA p2 0.0730 - - - 2.10 0.15 
0.10 
--r------------ --------- -J---=Eq-u-=-ip_o_s --'I-----+-----+------
Oil7Ó10001 -~-tH~E~R~RA~M=IE~N:=TA~S~M~AN~U7A~L~ES~-~------~%~M~O~---- ---------- ------- ----~ 3.0000 0.13 
---
1.0000 0.5333 2.10 1.12 ~0~343~8~00~0~12~-+4~A~N~DA~M~I~O~M~E~T~A=Lr!C~O-----t--------+h~m~----~---~~~---~~~----~~~---~~ 
1.2:1 
Partida 112.03.00 Bruña~ 
Rendimiento m /liJA EQ. 211.0000 Costo unitario directo por : m 3.24 
Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARlO 1 hh 1.0000 0.2857 6.50 1.86 
0147010032 AYUDANTE hh 0.3000 0.0857 3.75 1 0.32 
r 2.11> 
1 Mateñaleo ~-----+---~-----~-----~---~~ 
0202010061 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" Y 4" kg 0.0100 4.10 0.04 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0055 60.00 0.33 
0221000000 CEMENTO PO RTLAND TIPO 1 ( 42 .5KG) BOL 0.0170 23.85 0.41 
0.1000 2.10 0.21 
0.99 
0243160052 REGLA DE MADERA 
~---++---~---~-~---+----~----+---~----r---~ 
1 Equipos 
p2 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.18 0.07 
1------~~----- 0.07 ------+------t--------1--------+--------¡-------------
Partida 
~-----
Rendimiento 
Código 
0147010023 
0147010032 
l-o2o2o1ooos 
0202040064 
0204000000 
0221000000 
0244000019 
---
0337010001 
~03.07 Tamjeo en muro de adobe mezcla C:A -_-'-1.'-·'- --+----------+------+ ________ _ 
m21DIA 9.'000 EQ. 9.~000 Cos!XJ unltlrio directo por ; m2 12.36 
Destñptión Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Pretio SI. Pan:ial SI. 
Mano de Obra 
-OPERARlO hh 1.0000 0.8421 +-----~~~----~--~------~6~.5~0~1-------~5~.4=7~ 
AYUDANTE 
·--
hh 0.50~_1)_ ___ 0.4211 3.75 1.58 7_., 
Maúñaleo 
CLAVOS PARA MADERA e,;; 3" kg 0.0319 4.10 0.13 
ALAMBRE NEGRO N'18 kg 0.2200 4.50 0.99 
ARENA FINA m3 0.0170 60.00 1.02 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.1100 23.85 2.62 
MADERA CORRJENTE (TABLAS O LISTONES) p2 0.1800 1.89 0.34 
u o 
1 Equipos_ ___ 
------ %MO- ----~-HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 
r ~ ~~~----++~~~--~-------~--~--~~-----~--------+----------------4--------~ 
rP_a_,,_;d_•-------Ti-02. __ 04_.~------==r-----------fE=n~o~a~rn~·zadoenoobertuB--··---~--·-------L---------~------~~~------------
~Re.=n.:::di:.:m::.:ie::.;nto:;:__+-t=m:=2/D=I:::A;_ _ + 1•48.=0000=-==---+- EQ. 48.0000 Cos!XJ unitlrio directo por; m2 15.03 
l--o------
Código 
e---~--:--_¡___ 1 ________ --------- -------L----=-=------~- -------:---=-:- -----=--=-=-=-i 
Descñptión Recurso Unidad 1 Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
~o~14~7~o1~o~o~23~--r;~o=P=E=RA-~ruo---- Mano de Obra hh 
f=0-'-14::_7=.01:.:0=:03:.:2_-t+A"-Y.UDANTE hh 1.0000 0.2000 3.75 0.75 
2.., 
Materiales 
0202000005 AU\MBRE GALVANIZADO 1?18 kg 0.0600 7.00 0.42 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA e,;; 2" kg 0.0600 4.10 0.25 
0243600031 CARRJZO DE PRJMERA CGA 0.3500 35.00 12.25 1-------+-t-------,---1----+------ -------1--- ------------------:=~--- 12.92 
__ -·-· 1 Equipoo 
I<0-:33::7::-01:-:0:::0-:01:---+-t:-:HE::-R::::RAMIENTAS MANUALES ---1------------%MO --3.0000---- 2.05 ¡------o.oe 
1 0.00 
1 
74 
~~artida 
r~dlmie~ 
~-
0147010023 
0147010032 
0202010005 
0230020001 
0244000016 
-~---
0337010001 
: "'-oo:ll2 -_[ ___ - _t·U~!do ... ~-:robu enoh_·:~·"¡~ -- L- :- ---- -- -i 
¡m21111A t20.0000 ¡ EQ.j!fl::_~ Comunitario ~irecto por: m2¡ 11_56 j l 
loes~ripdón R.e.~t.-U~O ~---- JunÍdod ___ _ ___ ~Uadrillal CarÍfid>d: ____ Pn<io si_j_ Paroiol si.! 
~;=i~-~~:"f-__ -=~~ -- -=-=~::::t~:= ¡- =- :~t-= = = 9 
, i1~i6~Vfs~~D_E_~~~~-~--t=-:-~=t~~~ .~ --= ~--- --l----_-----{~~i~ J~.- ---- -f.~j - _- -~~~ 
i -~~D~RA T-O~ILLO C~~~L_: ~- __ ---~-- ------- ----~-_JJE~rl ---~~1~ ______ ---~; 1 
_____ _____ j_ Equipo$___ _ __ ------- _ _ ___ l_ _____ _ 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.38 0.25 
----------,~-------r-
P.artid.a 
Renc:Umiento 
02_1».01.01~ ~ -- -- __ Falso Piso m .. do 1:3 o=3'' ___ __ _ __ [ 
m21DIA ¡'140..00JO -----+-----'E:::Qo:.+1:._..._:::::0000=::...--+--..:::C:::om=-=":::"""==rrlo::_::dlo:re:;ecto=p:=eo,_r :..' m=2t---- _ __:2:.:7.:.~,9::_4--
~---1--c-~~~~------~----------~=7~----r--~-~~+--~~~~---~~~-----~ ~------f--l"D~•s:.:•~ri~p~o~ió~n~Ro~•~u~~?.o~.n~o~d~e~D~b~rn~------1~U~n~id"'a:::d~--~--~C:::u~ad~n~-·~••ot---~C"'a~nti:::--=d~ad~--~PR~<~io~S~l~.f----~ 
0147010023 OPERARJO hh 1 .0000 o .0571 6.50 0.37 
4.0000 o .2286 
- _____ -=:::::::_ --·---r ----- 3.75 0.86 
-------
1.ZJ 
0205000013 PIEDRA PARA EMPEDRADO m3 0.1050 60.00 6.30 
~oc~~;?,~ó:~~-H:CC:o;E';:MocE:CN';¿T;CO::;P..:O:::Rc:T'-iLrA"-N::D:__T:.:IP:__O::_:_I ,_(42=.5"iKrG"-) -----i"B'::O:"L ____ +-----+----;óo:-;.5~30;:;:-0L 23.85 12.64 
1---_--_-_--_-_--_--_-_--_-_-_-+--_-+ __ l:l.o ____ RM ____ I~_o __ N_·-----1 - +-·--_-_--=c·----.,..·-==-~---l-------==-~----_-_-,~_m __ s __ -_-_-_-_--l---------------l-----------_--_--_-o_._12_o_()_ __ l-_______ ----~()_E_()__-----~ 
1 Equipo• J 
~~--H:.:~~::OB'ó~:.:RAc;:DMC::o'=1:'-o~'-O~"p,c='8o-='~O::~.::N'O~='~'=~:::E::::-cHcoPc-2:-. .J40""c----- ::o ------1.0000 -----H~*- ----+*- ------:~:.::~e::'-1 
0349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 1.0000 0.0571 6.15 0.35 
1------- ------:------+------ -----~------------ ------____ _::0.:=_57:..¡ 
ParUda 
Rendimiento 
=-------Códi.!_O ____ _ 
0147010023 
~!47010032 
02.01.112..01 
m2lDIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitzuio directo por : m2 18.42 
~~-------1---------r.~~-- --r-~~~~---~~~~·-----~~~--~~~~ De!Serlpc:lón Re~t.URO Unidad Cuadrilla Cillntidad _ _ _ Prec.lo SI. ·- PaRi~~ 
Mano de Obra 
OPERARlO ---fhc:h:___ ___ _ ____ 7s.:::o7oo:_:O+-~---o-==:-+-------:;-:=:o--t-----~:--J AYUDANT~E~-·-+---------~------fh~h~-------j--~~5~.0:::0~00~-----~~~------~ 
0.2400 6.5iJ 1.56 
0.4000 3.75 1.50 
3.00 
lo20so1oo04 --- -I-A:-:RE=N7A:-::G-::R:cU:::E-::SA::+-=t.I=.U=ri=al'-'e-'-o--t-------+m-cc;;:3--~--- -----·--j------::-=:::-1-0.0580 60.00 ----------;;:-:;;:: 3.48 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.4660 23.85 11.11 
0244000019 MADERA CORRJENTE (TABLAS O LISTONES) p2 0.1000 1.89 0.19 
1 1 14.78 
1-¡¡m¡¡:¡-ooo:~--- - HERRAMIENTÁ¿ANÓ.:C~~oo_ J·- -----. -- %MO -- ---------------- ==- 3.0000t :__ . ·3:o6 1 -. --==--- o:Ci9" 
o3491ooo11- --- MEZc:UiDoRAC0NcRÉTc>TR.ot;;;i>~F>3- ¡;;.;.,------- -==-----'1"'~.o'-'o-"o'-o-+-------'o'-'.o"a~o-'-o-+¡ _____ 6_~---~ 
1 0.~8 
----------- ------------+-----+--------¡----- --------==:1 
P.anida 02..05_03.01 Piso de c:er.imi~t-o de arto tr:!ln$ilo de 30x30 em colo 
I-:Re:----o-ccll-m,-le-rrto:-----++m-=2111=1-ccA---~·1-:cZ.:-OOOO=:::------- ------:E"cQ:-.+1c::Z.:coooo=:::------+---c=-o-m~u-n-,ita--'rl,-o-d::-l,.,--:ctoc-P-Or-:-m""'2:c!r----::4-;:6:-:.6;;:6;:- --------
Código Dnc:ripdün Rec:uroo Unidad CUilldrilla Cantidad Pn;cio SI. Par~t.ial SI~ 
Mano de Obn 
0147010023 OPER.ARJO hh 1.0000 0.6667 6.50 4.33 
0147010()_3_2_ __ -- ~Ar-JTJ;;_::::.:==-----:: ____ ---~~~~¡;¡;-~~~-=---=:----~-----~~~---- 3~5__ ~-=-.:..--=--=-~ ~~~- PEGAMENTo EN P~~=-ª~~-~~:~~~;l: _ .... -= ==--=-~==---=-~~F~~--_:~:_2_8:00':---= ----~i 
0230:510079 FRAGUA PARA CERAMICO kg 0.2500 , 1B.OO 4.:50 
CERAMICO DE ALTO TRANSITO ___ ·-- ------~-!!'!__ __ ------ 1.0500 1 29.75 ~~ 
CRUCETAS cto --------- 0.1000 J 5.00 -- ~ 0.50 
0240130058 
-------0262120052 
0147010023 OPERARJO hh 1.0000 0.4000 6.'50 2.60 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 0.4000 3.75 1.50 
4.10 
Materiales 
~~~-- ~:,~~~~:ORTb7iDTiPOJ¡42.5KG) _________ ~~i.--:_ __ ------------~ ~~:~~ H~-
--:·------ -- ----i--¡¡¡;¡¡;;; ----- . _:__-__~~- ------------ -------------~ 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ----------,,¡;¡;¡¿;-----e--------- 2.0000 4.10 0.08 
0.00 
L-__, _____ _LL_ _______ J_ ______ ~------~-----~------L----~------~---~ 
75 
1 Equipos 
fc-:-==-c-c·---1-f-Hc:Ec:cR-::RA·-:-M-:-c::IE-:-Nc:T-:-AS=-'-MccA-:-Nc:U"'A"'LE::,Sc= .. _-------~-- --------1----3-.0-0_0_0-l---------uo ---------o.2Q 0337010001 
0.20 
P.ar~ida OZ.OUI Ventlnademadera~a~g=u=an~o~---+-------t-------tf-----
Costo unitario directo por : m2 79.70 
----
Rendimiento 
·--
m21DIA ~-011!:!_ _______ ---- EQ. ,_1010 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
0.6250 1.0000 6.50 6.50 
6.~0 
0147010023 ~~~~-~-f-O~P=E~RA~~~O--I----------------------~~hh~----l---~~+---~~~---~~--t----~~ 
t.lilterialeo 
0202110006 FIERRO LISO DE 112" 2.0000 4.00 8.00 
0243130094 VENTANA DE MADERA AGUAN O 1.0000 65.00 65.00 
13.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES i%MO 3.0000 6.50 0.20 
0.20 
Partida OZ.01.02 Puerto de madera aguano tablero rebajado 
Rendimiento m211JIA 6.1010 EQ. 6.1010 Costo unitario directo __ Pc_o_r_:_m __ 2+----8_0_._9_3--t-------t 
Cbdigo Descriptión Rec:un:o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio St Pardal SI. 
Mano de Obra 
0147010023 --+t-O_P_E_RA_~_o ___ +-------- ________ hh__ ---- _____ 1.0000 
1 
______ 1:.::.3:.:3:=33:_-j-----=6..::.5:.:0-t-------~--~-7 
Milteñitlts 
0243110011 PUERTA DE MI\DERA AGU!INO TI\BLERO REBAJADO m2 1.0000 72.00 72.00 1 
n.oo 1 
--
Equipos 
03370100~- HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.67 0.26 
f-------~+--------1-------------- 1------------------- -----------1------+--------'-'0.'-26--1 
Partid.a Puerb drnarro y malla gan1dera 
Rendimiento m211JIA uooo EQ. UOOO Costounitariodire~cto-~,p~or.~:m~2f----~8'-0'-_~1~4-t---------1 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Prec:io SI. Partiol SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERA~O hh 0.1875 1.0000 6.50 6.50 
--
rc230470003 
0246000000 
- 1 ________ -+------t-------- -·-- -------
Milteriillesl 
SOLDADURA CELLOCORD P 3t1~ 1 
m2 O .9500 40.00 38.00 MALLA CUADRAD!\ C~PI\DA GALVANIZAD!\ lo' 10 
6.~0 
-------~------ o.40oo r--- ---~-----4.ao· kg 
~f51010001 
265000018 
1\NGULO 1'x1''x1/8" x6m. 1\REQUIPI\ pza 0.3166 30.00 9.50 :==-==-=:-----j-¡.:.T::.U:.:B..:O.::F.:.o..:.G..:A~L..:V~.s"r--.IS~0::.-:.::12~'x::.3c:.3..:m:..:m.::_:,~-----¡;;------+-·------ ---1.000o- ____ .::15ó'.80:3'-I-----:1C:5==.8~3 
1 Gl13 
:'ó33-ro1 ooo1-
Equipos t-+H:::E:-:R:::RA:-:-:-M:::IE:::-N:=Tc::I\=-S~M:-:A::-N,:.UC:A':::LEO::S:=--- ---------%MO -----1------~---- ---1.00001-----6.50 ---om 
~337030000 
0349070050 
CIZI\LLI\ PIFIERRO CONST. HI\STI\1" und 0.6600 5.00 3.30 
MOTOSOLDADORA DE 250 1\MP. 2.14 2.14; 1.0000 0.1875 hm 
U1 
Partida Puerto Metlli<a con tubo F-.;• do Z' y mallo de Z'XZ' 
---H-m-211l_I_A ___ -1_1_ ... 1010-:--:-~---- ------EQ. ~- -----Costo unitario directo por : m2 -- -------=~-=--+----·-------35.00 Rendimiento 
1-::-:-c:::------· ~o --i---------+.~~----1------~~-~--~~~~--~~~-1-~~77~ Deocripción Recurso -l Unidod Cuadrillo Cantidad Precio SI. Porciol SI. '~----t-F==-~==~==~~t.lc::ate-:-n~-.-=le--.--¡1-
0256990031 Puerta metalica con tubo PG"' de 2" y malla de 2''x2" m2 1.0000 35.00 35.00 
3f.OO 
1-------1--1-------+----------------------- ------+---- ---- ------------t------1 
76 
Partida ~~01 ---+-----+V:_:id:::n:_:-o::._:c••=m=id'-"o"'b"'lori:::n:.:<"o'-"lo,_ro,__ ___ _,_, _______ r--------- ______ 1_ ------~i--·-----
Rendimiento '~~ -- - 100.1DJD -- -- - --·- -··--·- --~~-=- !~~ Costo unitario directo por : p2 2.75 
Código De~c:rip&ión Re&uno Unidad Cuadrilla Cantidad PRt"io SI.! Pardal SI. 
Mano de Obra 
~~0023__ OPERARJO -----~~----- ·1.0000 ---~qQ_ ___ --~~.Q.__ _ ---~ 
f::-==·-;o::_:::_,---____ H=--=-:-:_-:::_ ------ ---t,t-;¡;;:¡;;~;;--- --------- ------- ------ ------- --------- -- ----- ---- ------------
o23o46oo32 SILICONA und 0.0250 5.00 0.13 
~~0-=2'-79'-'0'-'1-'-00'-9'-'5--j-~Rl_?~~"'!!_!)_~ INCOLORO ------~l~p-=2 ______ --------e-------- 1.0500 ________ _!!8__ ____ __:2:::.0::8-j 
1 2.21 I------H-----------1------1---::E-q-,ui=--p-o-o-+----- ---------l--------¡---------------------j-------"'=-¡ 
lc0-o3:::37:-:0:-:1-:00:::0:-:1--H:::H=E=R-~RA-cc-Mc:IE"Nc:T:--A--:S..JMLA:::I--:~U::A;:,L=E:,;S=-+------Ic%-cM-c-cO----- J------'-------3.0000 ------;0--:.5:::2-f-------;0:-:.0:::2:--J 
0.112 
~tid;-------~~-m~-----1-------!-P:::imru~n-::L-~~x-•_•..JnL-m_u_ro_•_•~-n--=·o-R-Ls.------l-------+--------lc-------l 
~n_dlmlento m21DJA 211.11000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por ; m2 8.38 
~c=ó=d=ig~o~----+4=o~··~·="~-P~•~ió=n~Re-~•urn~o~~~~-+-------+u"'n:::i~d=ad~---+---c~~u•:::d=n~··=••~--~c~a=nti=·=d•:::d~--~P~~~·=io~S:::1=-j---P~•=R~i•~•=s"1L 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 6.50 2.60 
0"1.__,4'-70:c1c:0:::03,~2:_ __ +-f'-A:.:Y.=U:::D.:.:A:.:NcoT:::E _ -!-------------· ~-- __ -~IJIJ__ ___ 0.201J_I!_I-------'3"'.7'-'5'--!------'~'-'-~-:.:5'--j 
Materiales 
0230990019 LIJA und 0.2000 2.50 o.so 
0254010015 IMPRIMAN TE _ !1'!'_ _ 
____________ o_.o_5_oo _____ -~ ------::1:".2:;5'-1 
02540~~:!_ __ --~i':'T~RA LI\TEX ____________ _!!In, __ _ 0.0600 46.00 !-- - --!:-~~-
Equipos 
J-:00:3-',370:00:1.:C000:00:1---H'-:H:CE::'R':cRAé:M~IE:':Né::T::0A':CS:éMANUALES %MO 3.0000 3 35 O 10 
0348_80_0_01_2 _______ ANDAMIO METAUCÍO ______ :-.==---=--- ¡-;;;;---- ____ -:0:-.5::0:::0-:-0-t------,O:C_.:C200:00:0+-----~ 0:42 
---_e::..- -------~ 
------· -----------·· ---------------
r.P~.-.. ~~d~.----4-~~~10.~02~--+--------~-B-~L-~~x-en_Lm_u_ro_•7i~-c:--n--=·o_n_•_, _____ t------+------1-----------t 
~C::Ó::d:.clg.:o:_ _ +4=0:::••:.:•::.ri::!p::<~ló=n~Ro=•::;u::.rs=:o:_-----,,-----,,----ii------f-'U:::n::ld:::a:.:d:_ _ -t----'C=:u::a~d:::ri:::ll:.::a+---'C=:a:::nti=-d:.::a::d+-_ _:P_:R:c<::l:co.::SI. Parcial SI. 
0147010023 OPERARIO t.tano de ObB -------+[h--:-h-----+----·-,1:-:.o::-:o=o-:::o-t------,o::-_-c40::-:0:::0+-------:6:c5::0+-~----_-_---:2~-s=o=---i 
f-'0"-14~7'-'0"-10=:0::3:.::2 __ ~:_:AY~U:::D=:A~N_:T:_:E:__-¡-_____ +------f'-lh~h----4-----=0~.5c:0:::00~------:0--:.2=0~00o-j--------~----~ r--------+t----------+~~~,..-~-------+----------r--------~--------+--------~-----~ i:IJA------ --~_atorialoo ___________ un_d ____ _ 
0230990019 0.50 
l'ó25401 0015 IMP RIMANTE gln o .0500 25.00 1.25 
0254010051 PINTURA LA TEX 1 gln 0.0600 46.00 2.76 
------- -------------------- -----------------+------f -------+------1- ---~ 
HERRAMIENTAS MAN~:~~~oo ------ %MO ____ --- ----- -----3.00oQ -- 3.35 i---------¡¡::w 033701000i ___ _ 
-----t===----~------t---~~~----'~~~---~o_~1~0 
Partida ------t-I~~=1~0.=03~---1-----------1~P~imru==n~~=-~ni:::l~~x~on~w~o:.::•:c•~Y..:•:.::o::lu::m~nr•=•~2=m==•::no=•=------- ---------------------1-----~ 
~R.e~=n=dl=m=l•=nto=====~~=m~21D~~~=A======~=30.==oooo=~======~~========~E=Q. -:c30.c:-0000c=c---+-·---.::c-ootn~-~ñitarlo directo por : m2 7.37 
~--- ,-------t=U=n::id=•=d=----- ___ _E_i!a_d_n_·n~ ----~~E<mtidad ____ P:.:.-.=•:.::ioc.S:::/::.. f--
3.75 
6.50 ~~:;~11::~~~:.::!!:_ __ -¡-.¡:~.:.~c.:~:::::A:-.::.;TO_::E:__+-------!------+~~:.:___ ____ +----=~::.::~O:::O~::~- ----H~ 
PaRial SI. 
1.73 
0.50 
2.23 
0230990019 LIJA Materiales; --------tu-n-d;-------~ ------- ---0.2000 r--~-----2,.-_""so-+-----=-o--=.570--1 
Equipo$ 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.23 0.07 
f------- -f------1-·- -------- -----1----------t-----+------
77 
r---------~r----------~--~-----~----------+'--------~ Q10 ----------+~Pi~mru==rn~e~n~p~u~e~rta!-s~d-.-m-.~d~e-rn_<_o_n~~iz~mano$- --~---------j-----------j-----------1 
b---::--c-,------H---==~--- lccc-=-=------i~-----=cc+---- ----i---:::--,-------~c~--:::-c-c-::-::-:---: Rendimiento m21DIA 20..0000: EQ. 20..0000 Costo unfmrio di~cto por : m2 5.11 
~iQo-- -- --H-=o:-.-•• -no-.p-<""ió;-n--:::Re-<--'uL.-.-.o----------l------------~------ --c=-u-a-d'""n-=·l'""la-1- --- -c-.-nti--d~ad Predo SI. Part:ial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARlO hh 1.0000 0.4000 6.50 2.60 
0147010032 !\YUD!\NTE hh 0.5000 0.2000 3.75 0.75 
/----------1+-----+--==;::-;:-:--+-----j-------t----+----+------+- --~ ltideriilles 
I-:0'02':-29::'0:.05':-00::'1:-:1---1-EM'7A':':S::.:I:::LL::A:___ ___ ------+----_ _I<L,-~-------j~--------f--~----'0'-'.0::.:5::::0::::0_ 1 1.05 0.05 0230990019 LIJ!\ und O .0600 2.50 0.15 
0253030027 THINE R gln 0.0200 17.00 
0254500001 BARNIZ 
---------- ------~ -~------------/----- 0.0400 ________ _28:00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.35 
Partida OZ.1QOO Pintura en ventanas de milden c:on barniz 2 manos 
Rendimiento m21111A 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unflario directo por : m2 4.92 
-----~d Cuadñlla Cantidad Pncio SI. Código Desc:ñpdón ReeuRo 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARlO hh 1.0000 0.4000 6.50 
0.34 
1.12 
1.66 
0.10 
Q10 
Pan:ial SI. 
2.60 
hh 0.5000 0.2000 3.75 0.75 0147010032 __ -1-fA~Y~U~D~A~N:.:T~E~--+-----------+---------~:___---~-----+-----~~~-f-------'~~-~----~~4----------'~~ 
--~-~-----i-i-----,-,---,----,---,--~-r----- --~-- -~ ------ -- -~ ------ -------------1------ ----- 3.~ 
tbteriales 
0229050011 M!\SILLA kg 
I-:0'-02::-30::'9:.09::-00::'1:.09~-j-1=LI~J~A~~--~- und 
0253030027 THINE R gln 
0254500001 BARNIZ 1 gln 
1 
0.0500 
0.0500 
0.0200 
0.0340 
1.05 
2.50 
17.00 
28.00 
-3.35 1 __ l:lluipo• _ 0337"0c1o"o'"'o-:-1---HHc:E::cR::-RA::--:-M-=IE,--N=T:-A=-SLM!\NUALES ---------%Me)"-----------~ --------:3:--.0::cO::cOccO+------
Partida oz_ 11.01 BISAGRA Al.UMINIZADA CAPUCHINA PESADA DE 2' X 2' 
Rendimiento pzalDIA .20.0000 EQ. 20.0000 Co:sto unitario directo por : pza 7.18 
0.05 
0.13 
0.34 
0.95 
1.47 
--o::¡o 
Q10 
1-:C:-:óccd::-ig~o~-::_-::_-::_-::_-::_-::_~.~-=.o=--•.._.•-:::•~n::-."'P~•-:;i:.:ó~n-:::Re~-:::•~u~rn-:::o~-::_-----~-::c:----l===--=----=--=--.------------~-:cu;;n.;i-=d::-=-•-:d;;:::::.::::::_:::_:::_:::_:::_~c~u~a~dn~-~II•~~=====C~a~nti~-~d;a~dt--_ _: -_-=..:P:::_re:::_e~io:::_~s~I-::::_:::_:::_:::_~P=•"'=~ia~I~S~I-
1 MliJinO de Obn 
¡!!_147010023 ____ OPERARlO ·----------------~---- !!~:'__ ___ _ ____ ____:I_Eil~r------0.4000 ¡- -~---6.50 -- ------~ 
Materiales 
0226080068 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 2'x2" pza 1.0000 4.50 4.50 
----------~-r--------~1'--~~-----1----------t- ~-------r---------t----------r--------------- ~1o 
¡ Equipo~ L __ 033701~0.:.00=--1'----/-I'-H:.::Ec:.R::..RA.:.::.:M.::.IE=:N..:.Tc:A.c:S:..;M¡.::..:.A:..:N..:U:..:A:::LE=-S=------t-===========;%2M2..:o::-_-_-_-~-------=--~L 3.0000 2.60 0.08 
1-----~ _l ________ -------~'----------- ---~ aoo 
Partida oz_ 11.02 Cerradura de 3 golpes 
Rendimiento pzaa'DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 72.99 
Código Unidad Cuadrilla Cantiditd Pnt:io SI. P¡u-tial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARlO hh 1.0000 2.0000 6.50 13.00 
13.00 
t.tateñales 
'ó226540071 CHAPAS PARA PUERTA PRJNC. 3 GOLPES, LLAtlE El< pza 1.0000 59.60 59.60 
------------+--=E~qu-cip~o~.---r--------l----------- -+----
19.60 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.00 0.39 
Q39 
1 
78 
-----~-- , .. , . ·-¡-·-. ·- r- ·-'f"'= .... ¡_ ~ ...... , - . . ,_ ... , 
1 1. . ' ' 1 ~ 1 Descripción Recurs-¡;----- - -- -- ---- Unida-d----;-- Guadrilla -- ---Gantidad 1 --Pudo S/_1----- Pan:ial S/_l odrgo 
1 Mano de Obrn -~ r--
0147010023 OPERARIO hh 1.0000 -~----64---~ 
---- -- ---·---- ____ L __ ____ ! ___ -____ __,__ ------ __ j __ ____ j__ ' 3.47 
---- _ _j ____ --- --'-----~ 
1 1 i Materiales i 1 
---+ 1 0226010092 !PICAPORTE DE BRONCE DE 2" pza 1.0000 1 69.62 69.62 
------ -- ---------------
69.62 
----
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.47 0.10 
0.10 
Panida 02.11.04 Genadurn de puerta de baño 
Rendimiento pza/IIIA ;mm EQ. 11.0000 Costo unitario direcro por : pza 46.36 
Gódigo Descripción Recurso Unidad Guadrilla Gantidad Precio S/. Pan:ial S/. 
Mano de Obrn 
0147010023 OPERARIO 1 hh 1.0000 1.0000 6.50 6.50 
6.'0 
Materiales 
0226310051 CHAPA PARA BAÑO TIPO GLOBO und 1.0000 39.66 39.66 
39..66 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.50 0.20 
0.20 
Partida 02.12.01 Esttnteria de madern aguano 
Rendimiento und/IIIA l.IMDI EQ. 3.0000 Costo unitario direcro por : und 600.00 
1 
Gódigo Descripción Recurso Unidad Guadrilla Gantidad Pretio S/. Pan:ial S/. 
Materiales 
0229980030 ESTANTERIA DE MADERA !\GUANO und 1.0000 600.00 600.00 
600.00 
Partida 112.12.02 Refrigerndor 
Rendimiento und/IIIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario direcro por : uncl 1.200.00 
1---
Gódigo Descripción Recurso Unidad Guadrilla Gantidad Precio S/. Pan:ial S/. 
Materia 1M 
Refrigerodor puerta verticales 
--1--
1.0000 1,200.00 1,200.00 0244070019 und 
1,208.00 
Partida 02.12.03 Gama de 2 plazas 
Rendimiento und/IIIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario direcro por : und 500.00 
Gódigo Descripción Recurso Unidad Guadrilla Gantidad Precio S/_ Pan:ial S/. 
Materiales 
0239120068 CAMAS DE MADERA DE 2 PLAZAS INCLUYE COLCHO! und 1.0000 500.00 500.00 
,00.00 
79 
art1 a 102.12.01 - = 1 1 $( ono ton $1 a e ma era JE ñ1 . ·n d d 
-
i 1 
1 
1 
1 ! ! 1 1 1 1 1 
lund/IJIA k ~m~ RendimieniD 1 1 EQ.11.lml Cosbl unilario directo por : und 800.00 1 1 
~ __ _¡_ ___ j_ 1---- --
¡código 1 Oe$triprión Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Predo S/. Pan:ial S/. 
--
'o244D7oo17 -~-'Escritorio con silla~e :a::~_l!$ ___ ¡------¡;;;;¡-----l------- ------1.0000 -·---·---soo:oo:- ---- 800.00 
T 
-
mm 
P.rtida 02.1161 Sembrado de gra$$ 
RendimieniD 1m211JIA :JO.lml EQ. :JO.lml Cosbl unilario directo por : m2 0.21 
Código Oe$tñprión Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio Sl Pan:ial SI. 
Mano de Obra 
0147010032 AYUDANTE hh 0.2000 0.0533 3.75 0.20 
Q.2.0 
EquipO$ 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.20 o.o1-
Q.ltl 
Partida 02.1102 Reforestation 
RendimieniD GLBIIIIA 4JWI EQ. 4.0000 Cosbl unilario directo por : GLB 462.50 
Código Oe$tñptión Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Predo SI. Pan:ial SI. 
llano de Obra 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 2.0000 3.75 7.50 
7.~0 
Mateñale$ 
0232970006 SEMBRADO DE ARBOLES Y PLANTAS NATIVAS GLB 1.0000 455.00 455.00 
'"'-00 
80 
5.1.6.3. Análisis de precios unitarios de instalaciones 
sanitarias 
¡- --0147010023 OPEI<Jl.RJO hh 1.0000 1.6000 6.50 10.40 
0147010032 AYUDANTE hh 1 1.0000 1.6000 3.75 6.00 
16.40 
Mateñales 
0230460038 PEGAMENTO PAI<Jl. Pl!C gln 1 0.0200 48.00 0.96 
0239500011 SELLO DE CEI<Jl. PAI<Jl.INODORO und 1.0000 20.00 20.00 
0272140003 CODO DE 90 PlJC SAL DE 4" und 1 1.0000 20.00 20.00 
0273010009 TUBO Pl!C SAL 4" X 3.00 M pza 1 1.0000 57.00 57.00 
0273160007 YEE Pl!C SAL DE 4" X 4" pza 1.0000 25.00 25.00 
122.~ 
Partida 03.111.03 Tubeña pldesague PVC SAL D:::Z' 
Rendimiento m/DIA n• EQ. n• Costo unitario direc1D por : m 10.05 
Código Destñpción Rewrso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial S/_ 
Mano de Obra 
0147010023 OPEI<Jl.RJO hh 1.0000 0.3478 6.50 226 
0147010032 AYUDANTE hh 2.0000 0.6957 3.75 2.61 
4.81 
Mateñales 
0230460038 PEGAMENTO PAI<Jl. Pl!C gln 0.0100 48.00 0.48 
0273010007 TUBO Pl!C SAL 2" X 3M pza OJ500 13.00 4.55 
5.03 
Equipos 
0337010001 HERI<Jl.MIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.67 0.15 
o.. u 
Partida 03.111JII Tubeña pldesague PVS SAL D=f' 
Rendimiento m/DIA n• EQ. n• 1 Costo unitario direc1D por : m 25.45 
1 
1 
Código Destñptión Returso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPEI<Jl.RJO hh 1.0000 0.3476 6.50 2.26 
0147010032 AYUDANTE hh 1 2.0000 0.6957 3.75 2.61 
4.81 
Mateñales 
0230460038 PEGAMENTO PAI<Jl. Pl!C gln 0.0100 48.00 0.48 
0273010009 TUBO Pl!C SAL 4" X 3.00 M pza 0.3500 57.00 19.95 
20.43 
Equipos 
0337010001 HERI<Jl.MIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.87 0.15 
1 0.1' 
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~:·~-lE~.d~ .. :iF~·'1:~·~~~f=~.t~.~~· ·~ 
~ii23 ____ 1oPERJI.RJo ---------;--- ---·-r¡;¡;- ·- ---------1oooo;·-----20iiJ------·6.5a.f----13.001 
==- ~N" ~=--t ·-·. _ '~ __ 1 ---0~:: t ~ :j ___ =:lill 
o23o43oos8 -HPEG.í\M"Ei\iToP.<\RA P~:ñ•••• ----- ----- t-==¡=_ ------t----~- ----48 ool---- --- - o.14 i 
o23o43oo3s !JEBE-ENvociNADo -- -- . . "·pza - • - - ·: - ~ - ·2.1si 2.15 , 
0272140001 ¡coDo DE 90 P\IC SAL DE 2" und L 1.0000 . 5.00 5.00 
----- 1.0~0-'-'-00 ¡--------5.00 --~5.00 
0273010007 ITUBOP\ICSAL2"X3M _L___ pza _=J ____ ----·---- ---~~1----· 13.00 -~ 
~~ 1-· ~~f:-1ENTILACION P\IC SAL2" ~-- _ --------------- ------~ 
Equipos j_ 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES -~%MO _____ -- 3.0000 16.75 0.50 
·-¡.. uo 
~~----~~~~~--~-------~~c~--~--;1¡~-~--~~--------~------4--------+------~ P.a.rtida 03.01.06 Registro roseado de bronce 0=1" 
Rendimiento undiDIA 10.0000 EQ .. 10.0000 
Código Deselipcibn Recu.-so Unidad Parcial SI_ 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARIO hh 5.20 ~o714~7~071o=o=372-~r-~AY=U~D~A~N~T=E~---r-------l-------~~h~h-----~----~~~~---~~~---·--~~----~1.~~~ 
6.40 
0230480038 PEGAMENTO PARA P\IC gln 0.19 
¡:0::.27:.:7.:0.::80::0::0::.3 __ 1 _-l.::RE::G=ISc:T.::R::::O-'Cf<.~~_()_I?_EBRONCE_D_I=_4c_" ____ rp-=zcca _____ +- 11.00 
11.19 
Equipos 
¡:0.::33::7.:0~10::0::0~1-~r-~HE=R~RA~M=I~E:.:N~T~AS~M~AN~U~AL=E::Sc __ --f-------~%~M=O~---~-----~---- 1.0000 _____ .::6~.40~-------~0.~0~6 
0.116 
Partida 03.01.01 Sumidero de bronce If Z' 
rRe~n=~~m~le~nro=--+~~p=z•=ID==IA2_ __ ~10.::=0000==~----l----~E=Q~.+1=0.=0000===------- Costo unitario directo por : pza 24.46 
-=-=-=-· . -· Codrgo ----~ __ Deslt.!!_.Pitlon ~~UI!._C! ___ :---=:---f-------¡.:U::n::.id:::•:.:d: __ _ 
Mano de Obra 
Cuitdrilla Precio SI. 
¡.:0~14~7~0~10~0~2~3--~r-~O~PE=RA~RI~O----+----------~-----------~hh~--------·+-------1~.0~0~0"-0-l-------0~.8:.:0~0~0-l-------~6."'50~¡.:------~5~.2=0~ 
~-211 
0268040000 
0272140001 
SUMIDERO D_E: BRONCE DE 2" __ =---- --~;¡;,;¡---- -=------ ---·---.,-1':;.0:;;:00=0+------:5:':.0::::0:-! ------,5;'.0=0:-i 
CODO DE 90 P\IC SAL DE 2" und 1.0000 5.00 5.00 
0273010007 TUBO P\IC SAL 2" X 3M pza 0.7000 13.00 9.10 
~ ~ 
------- ----------- ~---,E=-q--u-cip_o_•---1---------1 ----------- ¡·----__..::=:.¡ 
03370io001 HERRAMIENTAS MANUALES -%:-M-Oc--------1--------l-·--- -3:iJOOO ---~---~0~.1'-:6-l 
0.16 
~p~.-n~ld:-a-------j-~01~01~.0G:-:------t-----------1Re~d:-U-<<~I-on~P~V~G-SLAL~4~":-a-2=':-----f------------j------------j------------ ------------
¡.:---------j--~~~-----+---------~~~~~~~~~---+---------·r·---------j----------j---------~ 
Rendimiento undiOIA 47.0000 EQ. 47.0000 CoW unitario directo por : und 26.14 
Código Descripeión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pardal SI. 
~0=1~47~0=1:oo~2=3====::=-tr-===""o~P=E=RA=RJc::o-__ -__ --:_-_M=_="_"=-_0'-_d~o---O~b~rn~~~------------------------------l:-!:'_~h-__ -__ -----_--__ +_-_--71.-=o:coo:::oc-t·-- ------o::i7o2 ----~ ---_-_---_-_-_-:1~._1:-;1~ 
1.11 
M<rteriales 
::~::__~_ --__ ~~u:I:N.:vTc~,:.~:::L.:.:~~::-E::::::.~:::G:.:~:::~:.r~.::E_~:..'~:.:~..::2:..~---__ -_-F""'"'-d _____ -_-__ ---1 __ 1-__ -_-__ ·_-_-__ -_-_-_-_-_l ________ 1.:.:~::::0~:::~:::~-~----~------=~:~~=: __ ~:: 
Equipos 
Os37o10001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.11 0.03 
O. ID 
Partida 
--------------
R,;;d¡mierdo 
------j __ ~-01_09 ---------------~-- _ Caja de registro de desagüe de 12" x24" 
pniDIA 4.llD1 ·~-· ·-------~ E~ ~ - --::w~n-:ñ·o-d~:~::~P=- ---- ~~~~ 
Código Oe$cripdón Recuroo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. PuciaiSI. 
t.t;mo de Obra ~23·-1--~oPERAruo¿~~~.~.-~~~~~~~~~~~~-----------i-·:::hh::_-_-_-_-_--_:::--_~-l----_-_-...:-i:.::J!:.:o.::o.:.o+-----=~~~2::::o:.:o:.:o:::.o+-----_---_---_--_;6.::.so.:.+--------1-s:OO 
13.00 
t.tateñales 
020400~00~0~0~--r--f-A~RE~N~A=F~IN~A~~~~~~~~~---------~~m3 ________ -j------------j-------0:.:·::::03:.:0:::0-j-------~6:::0:::.0~0-j-------~1::.8~01 ~-0000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KGJ 13?_1:._____ __ _ _ _ -------- ______ ll}_5_1)Q_ -----~~5 ____ 17_._89 
0238000002 HORMIGON DE RJO m3 0.0100 60.00 0.60 
0250010000 CAJA DE DESAGUE DE 12':><:24" un el 1.0000 115.00 115.00 
0250060010 TAPA C.-MARCO f•f• DE DESAGUE 12" X 24" pza 1.0000 65.00 65.00 
200.29 
___ _____ Equipos __ f------~-------- ---~ __ __ -:::-:-:- ----=-=--=-=-- ----------.:-.:= 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO __ .. __ -------- ---.. -i.OoOO - --- 13.00 -- 0.39 
~~~~----+--! 0.39 
82 
Rendimiento ptoiDIA Í4JDIJ EQ. 4.0000 Costo unitario direcb:l por : pto 37.04 1 
Código Descñpdón Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 6.50 13.00 
0147010032 AYUDANTE hh 0.5000 1.0000 3.75 3.75 
16.n 
Mmñales 
0230480038 1 PEGAMENTO PARA P\IC gln 0.004{) 48.00 0.19 
0265020003 CODO DE Fo. GAL\1.180-1 DE 112"x so• und 1.0000 12.00 12.00 
0272000016 TUB. P\IC SAP PRESION C-10 EC DE 112"x5m und 0.4ü00 13.00 5.20 
0272060000 CODO DE so•c/R P\IC SAP P/AGUA DE 112" und 2.0000 1.20 2.4ü 
19.79 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.75 0.50 
0.'0 
Partida 03.02.0Z Tubeña PliC SAP O 1/Z' CL -10 
- --
1 
Rendimiento miDIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 8.41 
Código Descñptión Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARlO hh 1.0000 0.2667 6.50 1 1.73 
0147010032 AYUDA~lTE hh 1.0000 0.2667 3.75 1.00 
1 2.13 
Mi!Uñales 
-
0230480038 PEGAMENTO PARA P\IC gln 0.0050 48.00 0.24 
0272010031 TUB. P\IC SAP PRESION C-10 CIR. 112" x Sm und 0.2200 13.00 2.86 
-· -
0272030019 UNION PR P\IC 8AP P/AGUA DE 112" und 1.0000 2.50 ~ 
1 ~ Equipos 
0337010001 1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.73 1 0.08 
0.08 
P.artida 03.02.03 Valwla de compuerta de bronce 1/Z' 
1 
Rendimiento undiDIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 104.56 
---
Código Descñpción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
--- - -· 
Mano de Obra 
1~147010023 OPERARlO hh 1.0000 1.0000 6.50 6.50 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 1.0000 3.75 3.75 
i 1 10.~ 
t.lmriales 
0265050011 UNION UNIVERSAL DE Fo. GAL\1. DE 112" und 2.0000 12.00 24.00 
0265130064 NIPLE DE Fo Go DE 112" x 1112" und 2.0000 20.00 4ü.OO 
0272310006 ADAPTADOR P\IC SAP 112" und 2.0000 2.50 i 5.00 
0277000002 \!AL \lULA COMPUERTA DE BRONCE DE 112" und 1.0000 25.00 25.00 
!M.OO 
¡ ------·-- ------· Equipos 
-0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.25 1 0.31 
1 0.31 
83 
-p-.,-,;-d.------~m.=oz.~w~'":_~~~~~~1~~~~~~~~~~~+=.c-,oj:-o--cd:-o-=c=-o_n_o_roto-;-1-p-ora-w~lw-clo--d:-e-o.Lo_ntro-:--:-,-----+------~--~·-------+------+ 
Rendimiento undiDIA 6.1l01111 r-------:E:::Q=-.-16.:--::IlOIJIJ=:----t------ccosto_u_n=ito--li'-o-:d:-ire-cto-:-p-o-r-:-un-d+----,B"'7"'_...,68 --~ 
---------1-~=~~--~==~---+------==r==~----:r-~~~=r-==~~=+----~~~-------
Código Unidad Cuildrilla Cantidad Precio SI_ Pan:iaiSI_ 
Materiales ~---- - "cc:o-'N'ccccREc-=Tc:O-F='-Cc-=_;1:-40~KCCGC'/C~M:c=-2=-~--- m3 0.0360 
0221990015 ENCOFRADO l. m2 1.4400 30.00 43.20 
0239990011 TAPA MET ALICA DE 30 X 30 und 1.0000 35.00 35.00 
&7.2D 
Subpartidas 
930101910101 EXCAVACION m3 0.0540 8.83 0.'13 
0.43 
Partida ·---·I-~~03.:::-:0Z.:::-:06~---t--------~C-o_n_oD-=-u-n-o71o_R_,_d~i-nk~ri:-o-r---=Ag-uo-+------+------+------+-------+ 
u_n_d_ID_IA ____ 2._1l01111 _____ ~ _______ E_Q_. ~I!DI=------t---=C:::osto=:="":::ito=;:rio0_d=i:..:re:::ctocc_l?~~ _ 50_00 _ ~-----
Código Descripción Recurno Unidad Cuadrilla Cantidad Pncio SI_ Pan:ial SI_ 
0272010024 CONEXJON A LA RED EXT ..=Ec.RI.=O.:cRc:___· c.¡AG"--'-U'-'A _____ -1-""".:.:d:.__ ____ -f------ ·--t-------'-1 :.:·0.::_00"'0+----5"'0".0co0,+-----'50'0cc.OO'O'-j 
50.00 
Partida 03.0Z.01 Prueba de nrga y desinfeuion -agua 
----e---- --EQ.2íiii00ii0·---\----~C:-osto--;---un-:ito!-crio----.:di-re-:-cto;:--p-o_r_: m-1----- ___ 0 ___ 6_4_ ---------
ic:.:-i>:_:d-;i-g"'-o:_ -------~~t!~~=o-•• -.-ri:-p-oi"ó-n-:Re=-o-'-u-ro_o _______ ------- ----~ Unida~d --- ---=c:-u-od7 n-::.,::-,.-t-----:C:-o-nti=--=da-d+-,-P=-ro-c<i:-o-:S::Ic_l- --P-.-.. -•• -1-S/. 
OPERARIO Mono do~-------¡;¡;--------- ----;1-:.o::o::;:oo::-t-----:o".o"'40=o+------6:5o --------¡).26 0147010023 
0147010032 AYUDANTE - ------¡;¡;--------~ 1.0000 0.0400 3.75 0.15 
~C:..::.'-1----.0C:.~~----'-"·-- 0.41 
~----~--r----------r~t.t~are~rt~ •• ~ •• --4----------t~------~~--------t---------~----------~---~ 
02a90200rs--l-ltiíPOcLORITODECALCI070% ··---------¡¡;-------·-r---- ----1------- 0.0250 ···-------s-:is e ----o.:i3 
¡------¡---¡-----------+ Equipoo -----------+----------r-------------r------------r-----------t--------~0.~~~3~ 
03'13080067 EQUIPO PARA PRUEBA HIDRAULICA hh 1.0000 0.0400 2.54 0.10 
0.10 
r.P~.~ .. ~;d~.-------t---l=m.~D1~m~------ Lavatorio de pa~red blanco 
_Re_n_d-im-ie_mo _____ ~p;;·-ID:-:-IA~-----+~a~oooo~~-----j·---------~E=Q~.-t:-a~oooo:-::c·------~----c"o-sro~u-n~ito-nL·o-d~ire-cto--,--po-r_:_p-za-r-----~,~2~1~.7~0=-l-------------
Oe~S:cñp(:ión Recuuo __ ·~-------------~------.1 
t.tano de Obra 
0147010023 -1-~~--------- ---- __________ !'!'_ _________ _ 1 .0000 1 .0000 6.50 6.50 
--- --·-- ---------- --- ------:&.:e,::o'-j 
Materia le$ \..~·-,2-10"'0-,1.,-00"'6~7--f---!LAVATORIO DE PARED BLANCO ---------- .¡;;;¡-·--- -------- ------1:00oQ---·S0.00 ______ 9"'0,-.0:cOc-i 
0210420003 GRIFERIA SIMPLE CROMADA P A·3 und 1.0000 25.00 25.00 
~~O~l. -- ---HERRAMIENTASMAN~:~~~~--- ---- ---- .;¡¡;,¡-()·------- 4------------ -. 3.00oO 6.50 0.20 
---------------------------------------- -----+--- ·---- ----- -- -----~8.2D"-'----I 
b---::-:------t--t:::-=c:;::::------------ ;--:--=c=--:L:--::---- --+-------+---·-----1----------+------1 
Partida 03.03..02 -------- lnodo~~~::q.,u::•..:b;:•'<'~o::...::lo:::•::.•----1-------- --+-----·- -------- -------+ 
Unidad Cuadñlla -----~~ __ _ __Eantidad ___ .cP:.crec:..:.:<ic=o.:Sco/-+ ___ P_ar<_ia_I_Sl_. 
0147010023 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 6.50 8.67 
G.61 
t.tarerialeo -··---- ----·-----------+-----=:-+----=:::-:::-1-----,==--l 
INODORO TQUE. BAJO NORMAL_~L~I'J.~- ·--~---------------f----'-1."-0"-00:.:0+---3"-5co0c:..Occ..O -------:30'5:::0':.00:0-1 
1 ~0.00 
0210020032 
1 EquipO$ 
0.26 
f0:::33e:7c::0:_:_10:::0::0:_:_1 __ ~+HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
1 
3.0000 8.67 0.26 
J 
84 
0337010001 
1122 
Partida 03.03JK Duchas tromadasde nbeza giratoria y lli!iivt mezltladora 
Rendimiento +-~P-,-.=ID:-ciA-=----+~~_-IlDJ------ -- ---~E0cQ:-_+.a:-oooo==------'-·--=c:-o-:sto-un-=ila:-nL·o-d=-ire-clo-:-p-o-r--:-pz-a+ - ----;5=:1"'.7"'0~---------1 
=-~~----+-~o~.-•• -n~-p-c~io~.n-Re_c_uL~-o-----~---------U-n-id_a_d _____ , ___ -=c:-u-ad~n-=-,=-,.+---:C:-a-nti~-~da-d~--~P=-n~ci:-o-:S~I~.---=P:-a-n-:i-:ai~S~t~ Código 
t.lano do Obra 
0147010023 ~~~~--r-+O~P~E~RA~~~o~--+--------~+---------f0hh~-------4 _____ 1_.o_o_oo~ _____ 1_.o_oo_o_~-----6~.s~o~-----6~.s~o4 6.'0 
--0210130008 
t.lateñaloo ---f--1::D-:-U:::C::HA::-:::G:::IRA=To0c~::'-:-A,-::B:C:RA=:-::ZO::::Y:.:C:-,A.,-N:~O::cPL-:A-:2:-:LccLccAV:::E:::Sc-f-u-nd:------j-----·- ---t-----1.,-.0:-:0c:-00:-l--------,45::-.0~0 f----·-45.00. 
""-110 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.50 020 
1120 
Partida ~---------I-~01~01=M~-----I----------i~~AN,~QU~E:cE=L=E~VAD~O~D_E~ETE~RN~rr~D~Er':.:OO~LITRO~~S~-t---------·--i---------~---------~ 
Rendimiento undiDIA 4.1lDJ EQ. 4.1lDJ Costo unilario direclo por : und 6.50 
Código Dest:riptión Returso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio St Panial SI. 
0147010023 
t.lano do Obra r----------~~o~P~E~RA~~~o~--+---------+---------~~~h-~~~~~~-~~~-r-_-----,o-=.sccoo~o+------1.:-0o_o_o~-------6.5-o------~ 
-------- ----------+------------ ----------+------+-·-------- ________ 6.:.:':.:0:_¡ 
Partida 0104.111 Ganalttls de Fa Galvanizado 
Rendimiento m lUlA l4111lDl EQ.I4111lDl Costo unitario directo por : m 31.92 
1 
Código Destriptíón Recurso 
1---''-·-----t-t--- t.lano dt Obra 
Unidad 
------··-----t-----------j---------1--------·--Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. ---
0147010023 OPERA~O hh 5.0000 1.0000 6.50 6.50 
uo 
t.lateñaloo 
0230990008 SOLDADURA kg 0.2500 1.87 0.47 
0251040009 
0256800011 
0337010001 
PLATINA DE FIERRO 3!16" X 1" X 6m ,c:PZ:.:a:__ __ -j------j----=~:::-t----_c:~-j----.,.::::-:-:::1 
r----------- ~~~y~i~'!-~:C- --- _____ :::::1111_ --------
~~------+-4----~-L-1.-=Eq~u=i~po~·~ ----+------l--------4--------t---------+--------~ 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0.1500 45.00 6.75 
1.0000 18.00 18.00 
------2:1.22 
--
3.0000 6.50 0.20 
11211 
Partida 
Rendimiento 
0104.02 Montanteo de PVC - SAP 3' h::6.2:1m r--------+_, ________ -r- ---¡---
b--::-:---,----~+un-d"ID=IA::----+-l.-:cllDJ=-------4---------EQ. l.llDJ ---~---Costo unilario dire~por_:_u_n-:dt--~-.:=:-::-=:-l---109.90 ··-
Código Destriptión Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Pncio SI. Parcial SI. 
t.lano do Obra 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 2.6667 ' 3.75 ~ 
---· 
gln O.o750 
________ Mattñal~o__ -------+---------
¡0230460038 PEGAMENTO PARA PVC 48.00 3.60 
und 1.0500 
uncl 3.0000 
~272130002 TUB. PVC SAL PtDES.O.GUE DE 3" x 3m 
¡0272140002 CODO DE SO PVC SAL DE 3" 
20.00 21.00 
25.00 75.00 
9!Ui0 
Equipoo 
%MO 3.0000 _03_37~=0=00~1---f--fH=E=R=RA:.:M~I=EN~T~A=S~M=A=N=U~.O.:.:LE=S~-- 10.00 0.30 ~ 1130 
85 
Rendimiento m3101A 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 8.83 
--~- 1 
------ i 
i 
-----~--¡ 
Parcial 51.1 
__ o.oal 
0.21 j 
1129' 
0.04 
----------------- --~---- -------- ------=----:--::-:-1- - -----~-
- _ Unld:!!d _ _ ____  ___ Cantidad __ -~~~-~-= __ ~i!._rdal~!: 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 22857 3.75- 8.57 
8.57 
Equipos 
8.57 0.26 
0.26 
r0~3~37~0~10~0~0~1--~~HE~R~RA~M~IE~N~T~A~STM~A~N~U~A~L=E~8--------~~-----~-----~----~3~.0~00~0~---~~~----~~~ 
1-------1--t---------t- ------------ -----------------+------1-------ii------
-·--·-- -· 
---
P.anida 1------------- m.m.01.m ~ne y nlvelad~n de zanja 
Rendimiento mm lA 12.2000 EQ. 12.5000 Como unitario directo por : m 2..47 
Código Desc::ripdón Rec::u.-so Unidad Cuadrilla Cantidad Pnc::ioSI. Pan:ial SI. 
Mano de Obn 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 0.6400 3.75 2.40 
2.40 ~-----------E~q-u~lp-o-.---e------+-------~-------I------4---------
1:~:::3,:::37::0:-:1o=o:-:o:-:1---~-l:-:HE=R=RA:::M:-oi=E:::N=T7A8::-!-M:-:A::-N-:'U':A':'L::!Es="''----+------%-M_o _____________ ---t-----:3:-_0:::0:::0-:c0+------=-2_--:40::·+-------0:-_:::07:-
0.07 
~_P_a_n_ld_a_----~_+,:-_:-_¡.~m.~=m::'~-=01::':.:.-=04::'~--~_:-_:-_~~-----r.P~R~p~o~n~e~io~n~y~eo~l~o~eo~<~io~n~d~e_~ •• ~m~o~d~e~op~o~yo~----~-----i---------i_-_-_---_--_-_-~-~ 
¡.:RB=n~di:.:.m::.:i•::.:n1o=---+-+miDIA S.IDJO ---~-~-~ ¡.:3.::0000==-------j------'C::o~&lo=u::.:n::¡illl::.:ri:::.o..:d:::ire::clo:=P::O::.r:.: "-m+-------= 8: ••=66:_ ____ ~ 
~~-go_-__::_:_ __ =~~~~---- =-- ____ _::-_--::-_·:··~¡¡;;J;¡¡;d- _____ c_u_o_d~~ Cantidad :!!!~lo_Si_~~~~--PaRj!i}I 
1::::~~~----~~~~~~--~M~a~n~odeObB ! 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 1.0000 3.75 3.75 
------+-----------~-----~ r-----------r-i----------• ---~M~~~n~"a71o-.--i-----------+----------+-----------­
----+m-3~---------t-----------l------~0~.0~80~04-------~6~0~.0~0+------~4~.8~0~ 0204000000 ARENA fiNA 
4.30 
0:::3:::37:::0:::1-:::00:::0:::1---j--f:H-::E:::R:::RA=M""IE:::N:-;T::-A:::So-!-M:::cA::-:N;':~';O='C~E:"I~:'o~•-+-----~---- -----------------1'-----,3::-.:::cOO::O:::O+-- ------=3-::.7:=--5 ----o.:¡-:¡-
-----t---==-+-----=:.::-1----------¡¡::¡l 
Partida O:Ul5.01.0J 
--------¡=ce ___ _ 
----- ---------- 1------------------- - ---
1::----::--:---::---·--t----+---c=-::-------===----- --- -----------1---=---:-----::-L___::----:----------:-I-------:;~;:;-I------i ~r:_to m311JIA 7.0000 ·-- Eq. 7.0000 --~--- Costo unitario directo por: m3 ______ !~~ --· ______ _ 
~; -----t--I:D::-o-.-.n~·-po~l7ó-n~RA>,---ouLre--o------------+---------+u=--n~ld~o-~d:--- Cuadrilla Cantidad Pndo SI. Pa1dal SI. 
r-----·------ t.tano de-o·.-; ;:a ·-- ----------- ··------ -·---- -------- -- ---------!1----------- --------
¡.:~--'-~:-=·~=~-=-~~:-:~:::~-;.~------+---+~7:YC=:P~=::":-=~c,:c:T:=:~:--------+---_-_-_-_--_~---_-_-___ -_-_----1-.:::::.~ _-_---_-_-_-_-_·--~ ~-----~--------:é~j:~=·=~o:~::--~~=---¡_~-_:-_-~-~-~~-:c~::'-=~:-:c~~1~:-=¡-_:-____ :-_--_~ _  -: ___ -_~-::;;=:::.:~=~=-1-~-_:---_:--_----_---==~~'-':~-'c~:'-1 
1---------------- -- ----------'f--cE=-q-uc-ip_o_•-
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0349030073 COMPACTADO R V lB R. TIPO PLANCHA 8 HP hm 
----------------------------------------------------------
~--- ---~-- (ii'ñJ-_:-Oi(H- --· . -· Trazo. niveladon y replanteo 
3.0000 9.57 0.29 
1.0000 1.1429 3.54 4.05 
----------------------- -----~ 
··- ·-------- --------
Rendimiento miDIA 408.00110 
__ _!:___~ 400. __ oooo _____ j--------C-=-o'-'sto=-u="=""r"=·o-'d=ire=cto-'-"p~or-':~m+-------=o~-5=-6=- _ ~--- _____ _ 
~------1---f:D:-•-•-on"'"·p-o"'"io:-. n-=...,-.-'uL"'_o ______ - -----------+.f'u':.'n~i-::d,;o:::d~-=-==--_:------i-f----_-_----=c-=u:::.•d=n=·'::.:'•:.¡----=C-=•c::nti.::.-d.::•:.:d:.¡-------'P'-'n=•i-=o-'S"'l.+------'-P•="'-='-="''-s=''-J· 
Mano de Obra 
('ó14701 0032 -----!---J:AO:YO:U:':D:':A:Ó:N::'TC,E;::-
0_14_7_0~2.1______ . _ T(>P~GRAFO . 
llh ___________ 1_::·.::00::0::_0~---·-·---__o.:~()O- ------- 3.75 ----~ 
--- ________ llh _____ - -----~- _______ Jj_.()2()0_ ----~----------* 
--------------~--r-------------ir--::M-;-~~n-=--.-=-,.-.--~-----------i---
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 0.0060 6.00 0.04 
0244010000 ESTACA DE MADERA p2 0.0200 1.15 0.02 
o. os 
1 Equipo$: 
10330550011 TEODOLITO hm 
-----------
1.0000 0.0200 9.92 0.20 
3.0000 0.29 0.01 %MO 
0.21 
~7010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
1 
86 
1-----~-=-j -~ -cl----- ________ -_--}~~· -~ - d ~~--· ----- ~-~-~~-- !L~i 
--:---- "-~----------- --- -------f---------!------~~~~ ___ _j_ ~nJJl2..03 -~~--- !!:!_fineynivelationdezanja ______ --------- _______ 
----'R;;~dimiento mllliA ----1~000 -- -- -- -- -EQ-1i~ooo -- Costo unitario directo por : m 2._~ 
-----
Código Descripción Rl:curoo Unidad 
--
Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Pareial SI. r-------=---- --
Mano de Obra 
--
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 0.6400 3.75 ----z.;¡¡¡-
2.411 
Equipo• 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.40 0.07 
0.01 
Partida Ol.OUIZ.IM Preparation y colontion de urna de apoyo 
Rendimiento mllliA 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m 8.66 
--
·--
Código Oescriptión Recomo Unidad Cuadril~- Cantidad Pretio SI. Pareial SI. 
Mano de Obra 1 
0147010032 AYUDANTE hh 1.0000 1.0000 3.75 3.75 
3.7:1 
Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0800 60.00 4.80 
4.30 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.75 0.11 
0.11 
Partida Dl.m.ozm Relleno ton material propio 
-
Rendimiento mJ/DIA 7.0000 EQ. 7.0000-- Costo unitario directo por : m3 13.91 
-------
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Pareial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 6.50 7.43 
0147010032 AYUDANTE hh 0.5000 0.5714 3.75 2.14 
9.U 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.57 0.29 
0349030073 . 'COMPACTADO R V lB R. TIPO PLANCHA 8 HP ¡hm 1.0000 1.1429 3.54 4.05 
-----:-=:-
4.31 
Partida 0106.01 Extawtión manual para pozo s:eptito 
'R;,;dimiento -- - ------- 3.0000 -------------mJIDIA EQ. 3.0000 
--
Costo unitario directo por : m3 
- 8.39 
------·- ·- ---- ---------r--------- ----------
1----;--------
-Código Descripción Recur.;o Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Pareial SI. 
Mano de Obra 
0147010023 OPERARIO hh 0.0375 0.1000 6.50 0.65 
0147010032 AYUDANTE hh 0.7500 2.0000 3.75 7.50 
11.1, 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.15 0.24 
1 O.Z4 
Partida Ol.06.02 lmplementation de pozo septito 1 
e Rendimiento undllliA zo.oooo EQ. zo.oooo Costo unitario dirocto por: und 585.00 
-- j 
Código Descripción RecUI"$0 
----
Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Parei~IS/. 
Materia loo 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 3.0000 50.00 150.00 
0243600033 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 3 M pza 5.0000 35.00 175.00 
0244000021 MADERA CORRIENTE 2"Xll'X10' 1 und 13.0000 20.00 260.00 
1 ~3/J.III 
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5.1.6.4. Análisis de precios unitarios de instalaciones 
eléctricas 
---
1 ¡ DEPAJU.Ai.iENTii DEL-cüsco. ----- - -- -- . -- 1 1 
Subpresupueslo 001 IIISTALACIONES ELECJRICAS 1 Fo<>cha pr('supuo:sto 17101121)14 
Partida M.lll.lll Salida para tentro de luz tetho 1 
Rendimiento ptoiiJIA 4.0000 EQ. 4.0000 Coslo unitario directo por : pto 35.96 
Código De$tripción Recurs.o Unidad Cuadrill• Calllidad Protio SI. Parti•l SI. 1----------1- -----·-
Mano de Obra 
0147010023 OPERARIO hh 0.2000 0.4000 "6.50 ---~ 
0147010032 AYUDANTE hh 0.5000 1.0000 3.75 3.75 
6.:H 
-----1- ------ ------------------- -----
Milteriales 
-
-------1--0206030056 CONDUCTOR. de 2.50 mm2 TUIJ-80 m 12.0000 0.90 10.80 
0212090058 CAJA RECTANGULAR. DE f•G• 100x55x40 und 1.5000 2.20 3.30 
0212090059 CAJA OCTOGONAL DE f•G• 1 00x1 00x40 und 1.5000 1.60 2.70 
0230460040 PEGAMENTO PVC 1 gln 0.0025 45.00 0.11 
0230460034 CINTA AISLANTE TEMPLEX1600 3M und 0.0500 3.50 0.18 
0231000004 DUCTO DE P\IC TP, 20mm x 3.00m und 2.0000 4.60 9.20 
0275130019 CURVAS PVC TP, 20mm und 2.0000 1.00 2.00 
0275140008 CONEXIONES PVC TP, 20mm und 1.0000 1.00 1.00 
1 29.29 
1 Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.35 0.32 
0.32 
Partid.a M.III.IIZ Salida de tomuorriente eon Puem allerra 
----- --1---------f-------· 
Rendimiento ptoiiJIA 4.0000 EQ. 4.0000 
--
Coslo unitario directo por : pto 
¡---
66.47 
Código Descripción Returso Unidad Cuadrilla C•ntid•d Protio SI. Partial SI. 
l.lano de Obra 
0147010023 OPERARIO hh 0.1000 02000 6.50 1.30 
0147010032 AYUDANTE hh 0.5000 1.0000 3.75 1 3.75 
'-0:1 
l.lateriales 
0207020022 CONDUCTOR DE 4.00 mm2 TUIJ-80 m 18.0000 1.80 32.40 
0212010055 TOMA AMERICANA DOBLE 16A250\I MODUS TICINO ( und 1.0000 13.00 13.00 
0212090058 CAJA RECTANGULAR DE f•G• 100x55x40 und 1.0000 2.20 2.20 
0230460040 PEGAMENTO P\IC gln 0.00251 45.00 0.11 
--
0230460034 CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M und 0.0750 3.50 0.26 
0231000004 DUCTO DE PVC TP, 20mm x 3.00m und 2.0000 4.60 9.20 
0275130019 CU R\1 AS P\IC TP, 20m m und 2.0000 1.00 2.00 
---
0275140008 CONEXIONES P\IC TP, 20mm und 2.0000 1.00 2.00 
-------
61.17 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.05 0.25 
0.2:1 
Partida 111.111.03 Interruptor Simple 1 
1 
Rendimiento ptoiiiiA 10.0000 EQ. 10.0000 Coslo unitario directo por : pto 1 12.37 
1 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
-
0147010023 OPERARIO hh 0.8000 0.6400 6.50 4.16 
4.16 
Materiales 
0212020102 INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A 250\1 und 1.0000 8.00 8.00 
--
~-----
8.00 
--
Equipos 
ÍÓ33701 0001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 4.16 0.21 
0.21 
-- --·· 
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1----¡-----~-------,------r-----
1 
~-------- ---
' 
' 
----~_tión RetUI"$0 ~ Unidad Cuadrilla! Cantidad 1 Pretio SI. Pardal SI.¡ 
_
1 
1 Mano de Obra 
1 
1 1 
-1 
1 1 1 ! : 1 ; 1 1 
' 
1 
0147010032 1 AYUDANTE 
1 
hh 0.1250 1.0000 1 3.75 31sl 
e ~ H'-: .. _ =1 -=~· * '"· r"'~·~+ -.. r_~ -!-_._ --+~- ni 
'Rendimiento j jptollliA 11.• ; EQ.it• ' Costo unitario directo por: pto¡ 27.36 L' 1 ~--- 1- ----j 
j~~ -1 
10147010023 - OPERARlO hh o 1000 1 o 8000 6 50 5 20 
1 8., 
1 Materiales 1 1 
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOL 0.0500 23.80 1.19 
0229030004 YESO BOL 0.1000 6.00 0.60 
0230480034 CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M und 0.1000 3.50 0.35 
0230610006 GABINETE METALICO DE f' G' INCLUYE TAPA DE 40 und 1.0000 16.00 16.00 
18.14 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 1 %MO 3.0000 8.95 0.27 
1 0.21 
Partida M.02.01 GENERADOR ELECTRICO mKIJ 
Rendimiento undllliA 1'-- EQ. u .• Costo unitario directo por : und 1.006.50 
Código Destriptión RetUI"$0 Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. . Partial SI. 
Mano de Obra 1 
0147010023 OPERARJO hh 1.8750 1.0000 6.50 6.50 
u o 
Materiales 
0210800012 GENERADOR ELECTRJCO 3000 lllJ und 1.0000 1,000.00 1,000.00 
1,000.00 
Partida m.m.01 Alimentador de 3x10 mm2 NYY + 1.6 mm2lHW.OO 
1 1 
Rendimiento mllliA :n• EQ. :n• Costo unitario directo por : m 16.48 
Código Descripción RetUI"$0 Unidad Cuadrilla Cantidad Pretio SI. Partial SI. 
Mano de Obra 
~147010023 OPERARJO hh 1.0000 0.26671 6.50 1.73 
1.73 
Materiales 
~207020019 CONDUCTOR DE 6.00 mm2 THlllJ-90, m 0.2000 2.60 0.52 
10219030075 1 CABLE NYY 3 x1 x1 O mm2, O .6!1 KV m 0.1200 1 44.00 5.28 
1~229040010 CINTA SEÑALADORA AMARJLLA 1 pza 1 0.1000 15.00 1.50 
1~230460040 PEGAMENTO PVC gln 0.0010 45.00 0.05 
0230480034 CINTA AISLANTE TEMPLEX 1600 3M uncl 0.0500 3.50 0.18 
~231000006 DUCTO DE PVC TP, 50mm x 3.00m und 0.2000 5.86 1.17 
0275130022 CURVAS PVC TP, 50mm uncl 1.0000 3.00 3.00 
0275140011 CONEXJONES PVC TP, 50 mm und 1.0000 3.00 3.00 
14.70 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.73 0.05 
o. m 
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5.1.7. RELACION DE INSUMOS 
La relación de insumo es todo aquello disponible para el uso en la ejecución del 
proyecto, que se muestra a continuación. 
90 
Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra 'óoo1001 CEtlTRO DE RESCATE DEL CONDOR ANDINO DAIIGELO D EN EL DISTRJTO DE MARAS, 
PROVINCIA DE URUBAIABA DEL DEPARTAI.tEtnu DEL CUSCO. 
Fecha lt111J.U21t14 
Luqar 'ó:l1:m CUSCO - URU BAMBA- M ARAS 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial SI. >resupuestado SI. 
MANO DE OBRA 
"ó14701 0023 OPERARIO hh 944.4400 6.50 6,138.85 6,129.53 
"ó147010032 AYUDANTE hh 2,169.0800 3.75 8,134.05 8,146.41 
"ó147030021 TOPOGRAFO hh 38.7900 10.28 398.73 389.56 
14,671.62 14,6&.UO 
MATERIALES 
"ó202000005 ALAMBRE GALVANIZADO lt18 kq 2.8100 7.00 19.64 19.64 
"ó202010003 CLAVOS PARA MADERA Cri:J 2" kq 3.2600 4.10 13.35 13.49 
"ó20201 0005 CLAVOS PARA MADERA Cri:J 3" kq 16.7200 4.10 68.56 68.10 
"ó20201 0007 CLAVOS PARA MADERA Cri:J 4" kq 10.9000 4.10 44.69 44.69 
"ó20201 0061 CLAVOS CON CABEZA DE 21/2", 3"Y kq 0.8200 4.10 3.35 3.27 
"ó20201 0062 CLAVOS ele DE 6" kq 12.1400 4.50 54.62 55.83 
"ó202040009 ALAMBRE NEGRO W16 kq 0.7200 4.50 3.24 3.20 
"ó202040010 ALAMBRE NEGRO W8 kq 16.5000 4.50 74.24 74.25 
"ó202040064 ALAMBRE NEGRO W18 kq 41.5800 4.50 187.11 187.11 
"ó202110006 FIERRO LISO DE 112" kq 11.8400 4.00 47.36 47.36 
"ó202130021 CLAVOS PARA CALAMINA kq 13.1200 7.00 91.84 91.84 
"ó202940061 TUBO CUADRADO DE ACERO 11/2"y m 16.0000 14.16 226.56 226.56 
1.5mm 
"ó203030048 FIERRO CO. FY=4200 KGri:JM2 kq 16.7800 4.46 74.83 74.79 
r~Ronn ~m 
"ó204000000 ARENA FINA m3 14.3300 60.00 860.02 860.02 
"ó205000003 PIEDRA CHANCADA DE 112" m3 0.3500 60.00 21.06 21.06 
"ó205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 11.0000 50.00 549.75 549.75 
"ó205000013 PIEDRA PARA EMPEDRADO m3 4.4900 60.00 269.33 269.33 
"ó205000031 PIEDRA MEDIANA DE 3" m3 2.3900 50.00 119.70 119.70 
"ó20501 0004 ARENA GRUESA m3 3.1200 60.00 187.48 187.48 
"ó205020020 PII~DRA MEDIANA m3 19.3200 50.00 966.00 966.00 
"ó206030056 CONDUCTOR de 2.50 mm2 TUU-80 m 108.0000 0.90 97.20 97.20 
"ó207020019 CONDUCTOR DE 6.00 mm2 THIIU-90 m 20.8400 2.60 54.18 54.18 
"ó207020022 CONDUCTOR DE 4.00 mm2 TIIU-80 m 162.0000 1.80 291.60 291.60 
0210010067 LAVATORIO DE PARED BLANCO und 1.0000 90.00 90.00 90.00 
0210020032 INODORO TQUE. BAJO NORMAL und 1.0000 350.00 350.00 350.00 
BLANCO 
0210100000 PAPELERA CIEJE 15x15 BLANCA und 1.0000 30.00 30.00 30.00 
0210130008 DUCHA GIRATORIA, BRAZO Y und 1.0000 45.00 45.00 45.00 
CANOPLA 2 LLAVES 
0210420003 GRIFERIA SIMPLE CROMADA P A-3 und 1.0000 25.00 25.00 25.00 
0210800012 GENERADORELECTRICO 3000 IIU und 1.0000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
0212010055 TOMA AMERICANA DOBLE 16A250V und 9.0000 13.00 117.00 117.00 
MODUS TICINO (COMPUTO) 
0212020102 INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A 250V uncl 9.0000 8.00 72.00 72.00 
0212090058 CAJA RECTANGULAR DE F•G• und 22.5000 2.20 49.50 49.50 
100x55x40 
0212090059 CAJA OCTOGONAL DE F•G• und 13.5000 1.80 24.30 24.30 
0217000025 LADRILLO HUECO CORRIENTE 9X12X und 1,110.0600 0.90 999.05 999.05 
24CM 
0217550001 ADOBE .50 X .24X.12 M und 2,744.0000 0.58 1,591.52 1,591.52 
0219030075 CABLE NYY 3 x1x10 mm2, 0.6t1 KV m 12.5000 44.00 550.18 550.18 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 f42.5KGl BOL 165.2400 23.85 3,941.00 3,940.56 
0221000093 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOL 0.1500 23.80 3.57 3.57 
0221990013 CONCRETO F'C=140 KGri:JM2 m3 0.0400 250.00 9.00 9.00 
0221990015 ENCOFRADO m2 1.4400 30.00 43.20 43.20 
0224000029 CERAMICO COLOR CLARO 30 X 30 m2 9.7000 29.75 288.63 288.66 
TIPO IV 
0226010092 PICAPORTE DE BRONCE DE 2" pza 4.0000 69.62 278.48 278.48 
0226080012 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 2 und 2.2500 6.50 14.63 14.85 
1/2'):21/2" 
0226080068 BISAGRA ALUMINIZ.CAPUCHINA 2'x2" pza 17.0000 4.50 76.50 76.50 
0226310051 CHAPA PARA BAÑO TIPO GLOBO und 1.0000 39.66 39.66 39.66 
0226540071 CHAPAS PARA PUERTA PRINC. 3 pza 4.0000 59.60 238.40 238.40 
GOLPES. LLAVE EXT 
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0229030004 YESO BOL 0.3000 6.00 1.80 1.60 
0229040010 CINTA SEÑALADORA P.MARJLLA p2a 10.4200 15.00 156.30 156.30 
0229050001 CINTA TEFLON rll 2.5000 1.00 2.50 2.50 
0229050011 MASILLA kq 1.1300 1.05 1.19 1.14 
0229500003 SOLDADURA CELLOCORD 118" kq 37.3400 12.00 448.02 448.02 
0229500090 SOLDADURA ELECTRJCA kq 0.0200 12.00 0.22 0.21 
0229900002 MALLA GANADERA m 100.4800 5.00 502.38 502.38 
0229980030 ESTANTERJA DE MADERA AGUANO und 1.0000 600.00 600.00 600.00 
0230020001 YESO DE 28 Kq BOL 13.5100 6.00 81.08 81.54 
0230130023 PEGAMENTO EN POL \10 BOL 2.2300 28.00 62.50 62.53 
0230150016 PORCELANA kq 2.3100 2.77 6.40 6.38 
0230290020 RODOPLAST PARA BORDE DE m 5.0800 1.51 7.67 7.67 
MAYOLICAS 
0230460032 SILICONA und 0.5400 5.00 2.68 2.77 
0230460038 PEGAMENTO PARA P\IC qln 1.7500 48.00 83.92 83.89 
0230460039 JEBE ENVOCINADO P2a 1.0000 2.15 2.15 2.15 
0230460040 PEGAMENTO PVC qln 0.1500 45.00 6.71 7.19 
0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3t16" kq 0.8600 12.00 10.37 10.37 
0230480034 CINTA AISLANTE TEMPLEX1600 3M und 6.6400 3.50 23.22 23.77 
0230510079 FRAGUA PARA CERAMICO kq 1.0400 18.00 18.68 18.68 
0230610006 GABINETE METALICO DE F• G• und 3.0000 16.00 48.00 48.00 
INCLUYE TAPA DE 400X250X120 
0230890006 TORNILLO GYPLAC 6 x 32 mm. BOL 1.4000 5.00 6.98 7.17 
0230890007 CLAVOS DE FIJACION cto 0.7500 12.00 9.06 9.06 
0230990006 SOLDADURA kq 6.5400 1.87 12.23 12.29 
0230990019 LIJA und 54.1000 2.50 135.24 135.28 
0231000004 DUCTO DE PVC TP, 20mm x 3.00m und 36.0000 4.60 165.60 165.60 
0231000006 DUCTO DE PVC TP. SOmm x 3.00m und 20.8400 5.86 122.12 121.91 
0231310001 FIBRA DE CEMENTO 2"X2.40 X0.60 P2a 20.3800 35.00 713.29 713.29 
0232970006 SEMBRADO DE ARBOLES Y PLANTAS GLB 1.0000 455.00 455.00 455.00 
NATIVAS 
0238000000 HORMIGON m3 26.4000 60.00 1,583.78 1,583.79 
0238000002 HORMIGON DE RJO m3 0.0100 60.00 0.60 0.60 
0239020079 HIPOCLORJTO DE CALCIO 70% kq 0.4100 5.15 2.09 2.11 
0239050000 AGUA m3 5.6300 0.20 1.13 1.15 
0239120068 CAMAS DE MADERA DE 2 PLAZAS und 1.0000 500.00 500.00 500.00 
INCLUYE COLCHON 
0239130026 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 5.0000 35.00 175.00 175.00 
0239140014 GIGANTOGRAFIA m2 4.0000 45.40 181.60 181.60 
0239400006 TANQUE ELEVADO ETERNIT 0.5 M3 und 0.0000 500.00 0.00 0.00 
0239500011 SELLO DE CERA PARA INODORO und 1.0000 20.00 20.00 20.00 
0239990011 TAPA METALICA DE 30 X30 und 1.0000 35.00 35.00 35.00 
0240130058 CERAMICO DE ALTO TRANSITO m2 4.3600 29.75 129.64 129.65 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 126.4500 1.89 236.99 238.95 
0243110011 PUERTA DE MADERA AGUANO m2 16.7600 72.00 1,206.72 1.206.72 
TORI !=~f'l ~!=RO.IOI'lf'l 
0243130094 VENTANA DE MADERA AGUANO m2 5.9200 65.00 384.80 384.80 
0243160052 REGLA DE MADERA p2 10.0800 2.10 21.17 21.04 
0243160055 SEMBRADO DE GRASS m2 1.4200 0.01 0.01 0.00 
0243580003 LISTONES DE 2"X2':X2.0 M P2a 30.9500 14.00 433.26 433.26 
0243600020 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" m 8.0000 7.58 60.64 60.64 
0243600031 CARRJZO DE PRJMERA CGA 16.3600 35.00 572.69 572.69 
0243600033 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 3 M p2a 5.0000 35.00 175.00 175.00 
0243720001 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO p2 242.7500 1.78 432.10 432.09 
0244000016 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 22.2300 1.95 43.35 43.18 
0244000019 MADERA CORRJENTE (TABLAS O p2 280.4900 1.89 530.13 534.80 
LISTONES) 
0244000020 MADERA CORRJENTE 2':X4'' p2 332.0000 1.89 627.48 627.48 
0244000021 MADERA CORRJENTE 2':XS':X10' und 24.0000 20.00 480.00 480.00 
'ó244000026 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO DE 6" und 4.0000 40.16 160.64 160.64 
x5mts 
'ó24401 0000 ESTACA DE MADERA p2 2.3000 1.15 2.64 2.30 
'ó244030022 T RJPLAY DE 4'x8'x 6 mm pln 10.8000 35.00 378.00 378.00 
'ó244070017 Escritorio con silla de madeta und 1.0000 300.00 800.00 800.00 
'ó244070019 Refriqetador puerta verticales und 1.0000 1.200.00 1,200.00 1,200.00 
'ó246000000 MALLA CUADRADA CRJPADA m2 2.0500 40.00 82.08 82.08 
GALVANIZADA #10 
'ó246030067 MALLA RACHEL m 41.8000 8.00 334.40 334.40 
'ó246130003 MALLA DE ALAMB.GALV.#12,COC.1 m2 25.8900 40.00 1.035.42 1.035.42 
1/2X11/2 
'ó25001 0000 CAJA DE DESAGUE DE 12':X24" und 1.0000 115.00 115.00 115.00 
'ó25006001 o TAPA CIMARCO F•F•DE DESAGUE p2a 1.0000 65.00 65.00 65.00 
12"X24" 
'ó251010001 ANGULO 1'x1'x118" x6m. AREQUIPA pza 0.6800 30.00 20.52 20.52 
'ó251 01 001 o ANGULO 2'x2'x3t16"x6m. AREQUIPA p2a 12.0000 30.00 360.00 360.00 
'ó251010012 ANGULO 1'x1'x1/4" x6m. AREQUIPA p2a 2.9900 30.00 89.60 89.60 
'ó251040009 PLATINA DE FIERRO 3t16" x 1" x 6m pza 3.9200 45.00 176.51 176.51 
'ó252020007 MARCO Y TAPA P2a 2.5000 35.00 87.50 67.50 
'ó253030027 THINER qln 0.4500 17.00 7.71 7.71 
'ó254010015 IMPRJMANTE qln 13.2500 25.00 331.37 331.38 
'ó2S401 0051 PINTURA LATEX qln 15.8400 46.00 728.56 728.56 
'ó254110090 PINTU PJ\ ESMALTE qln 1.6500 46.00 75.80 67.60 
'ó2S4500001 BARNIZ qln 0.8700 28.00 24.41 24.39 
'ó25601 0015 CALAM.G.ZINC GA28:2.40 X0.830 M X pln 45.9200 24.00 1.102.08 1,102.08 
0.4MM 
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0256800011 CANALETA DE F• GAL\i. DE 1127" m 26.1500 18.00 470.70 470.70 
0256990031 Puerta me!alica con tubo F"G' de 2" .Y m2 0.7500 35.00 26.25 26.25 
malla de 2'x2" 
0259010000 CALAMINA lt30 DE 1.83m x 0.83m x pza 155.5200 14.00 2,177.32 2.177.32 
0262120052 CRUCETAS cto 0.4200 5.00 2.08 2.08 
0265000018 TUBO Fo.GAL\i.ST.IS0-12'x3.3mm m 2.1600 15.83 34.19 34.19 
0265000058 TUBO Fo.GAL\i. DE 2" m 12.9400 15.83 204.88 205.09 
0265020003 CODO DE Fo. GAL\i. 180-1 DE 112" x und 6.0000 12.00 72.00 72.00 
0265050001 UNION SIMPLE DE Fo. GAL\i. DE 112" und 5.0000 2.00 10.00 10.00 
0265050011 UNION UNIVERSAL DE Fo. GAL\i. DE und 2.0000 12.00 24.00 24.00 
0265130064 NIPLE DE Fo Go DE 112" x 1112" und 2.0000 20.00 40.00 40.00 
0265320004 CODO f• GAL\i. 180-1 DE 112" X so• pza 5.0000 2.50 12.50 12.50 
0265450055 NIPLE DE f• GAL \i. DE 112" X 3" und 5.0000 5.00 25.00 25.00 
0268040000 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 5.00 5.00 5.00 
0272000016 TUB. P\iC SAP PRESION C-10 EC DE uncl 2.4000 13.00 31.20 31.20 
112"x5m 
0272000100 TUB. P\iC SAP C-10 112" m 75.0000 2.60 195.00 195.00 
0272010024 CONEXIONA LA RED EXTERJOR- und 1.0000 50.00 50.00 50.00 
0272010031 TUB. P\iC SAP PRESION C-10 C/R. und 11.0600 13.00 143.72 143.72 
112" X 5m 
0272030019 UNION PRP\iC SAP P/AGUA DE 112" und 50.2500 2.50 125.63 125.63 
0272060000 CODO DE so•ctR P\iC SAP P/AGUA und 12.0000 1.20 14.40 14.40 
DE 112" 
0272060043 CODO DE 90 SP P\iC SAP P/AGUA DE und 10.0000 2.00 20.00 20.00 
112" 
0272070010 TEE SP P\iC SAP P/AGUA DE 112" und 5.0000 2.50 12.50 12.50 
0272130002 TUB. P\iC SAL PIDESAGUE DE 3" x 3 und 9.4500 20.00 189.00 189.00 
0272140001 CODO DE 90 P\iC SAL DE 2" und 7.0000 5.00 35.00 35.00 
0272140002 CODO DE 90 P\iC SAL DE 3" uncl 27.0000 25.00 675.00 675.00 
0272140003 CODO DE 90 P\iC SAL DE 4'' und 1.0000 20.00 20.00 20.00 
0272200003 REDUCCION P\iC SAL PIDESAGUE und 1.0000 25.00 25.00 25.00 
DE4"A2" 
0272310006 ADAPTADORP\iC SAP 112" und 2.0000 2.50 5.00 5.00 
0272900067 ADAPTADORP\iC TIPO U.P.R.112" pza 15.0000 5.00 75.00 75.00 
'ó27301 0007 TUBO P\iC SAL 2" X 3M pza 27.7800 13.00 361.14 361.14 
'ó27301 0009 TUBO P\iC SAL 4"X3.00 M pza 3.7300 57.00 212.61 212.61 
'ó273160002 YEE P\iC SAL DE 2" X 2" pza 5.0000 5.00 25.00 25.00 
'ó273160007 YEE P\iC SAL DE 4" X 4" pza 1.0000 25.00 25.00 25.00 
'ó273230001 80MB RE RO DE \iENTILACION P\iC pza 1.0000 5.00 5.00 5.00 
SAL 2" 
'ó275130019 CURVAS P\iC TP, 20mm und 36.0000 1.00 36.00 36.00 
'ó275130022 CURVAS P\iC TP. 50mm und 104.2000 3.00 312.60 312.60 
'ó275140008 CONEXIONES P\iC TP, 20m m und 27.0000 1.00 27.00 27.00 
'ó275140011 CONEXIONES P\iC TP, 50mm und 104.2000 3.00 312.60 312.60 
'ó277000002 \iAL\iULA COMPUERTA DE BRONCE und 1.0000 25.00 25.00 25.00 
DE 112" 
'ó277080003 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE pza 1.0000 11.00 11.00 11.00 
'ó278020021 \iAL\iULA ESFERJCA DE P\iC 112" und 5.0000 35.00 175.00 175.00 
'ó278030011 \iAL\iULA BOLA P/ JARDIN 112" und 5.0000 25.00 125.00 125.00 
'ó27901 0095 \iiDRJO SEMIDOBLE INCOLORO p2 20.3900 1.98 40.37 40.39 
'ó279520003 Toldera m2 38.0000 22.50 855.00 855.20 
40, 168..71 40,161.13 
EQUIPOS 
'ó330550011 TEODOLITO hm 33.9500 9.92 336.81 339.53 
'ó330990079 liUINCHA HE 4.8300 0.50 2.42 1.81 
'ó33701 0001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 364.65 364.65 
'ó337030000 CIZALLA P/FIERRO CONST. HASTA 1" und 1.4300 5.00 7.13 7.13 
'ó337540001 MIRAS Y JALONES hm 31.6600 2.36 74.71 79.14 
'ó348040023 CAMION VOLQUETE 4x2140-210 HP 6 hm 9.8900 59.50 588.34 :588.34 
M3. 
'ó348070000 SOLDADORA ELECT. MONO F. hm 13.2800 7.50 99.57 99.56 
AL TERNA 225 AMP. 
'ó348080067 EQUIPO PARA PRUEBA HIDRAULICA hh 0.6500 2.54 1.65 1.63 
'ó348800012 ANDAMIO METALICO hm 39.5900 2.10 83.13 83.10 
'ó348920002 TRANSPORTE DE MATERJALES Ion 212.5000 0.50 106.25 127.50 
'ó349030073 COMPACTADOR \iiBR. TIPO PLANCHA hm 38.0700 3.54 134.77 134.90 
8 HP 
'ó349070004 \liBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.4400 3.15 7.69 7.70 
'ó349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 2.1600 2.14 4.62 4.62 
'ó349100011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO hm 12.3900 6.15 76.21 76.10 
8 HP 9 P3 
'ó349880002 Nl\iEL TOPOGRAFICO hm 36.4900 7.93 289.37 295.23 
2,171.32 2,210.94 
TOTAL SI. ~7,017.66 H,ot3.H 
SI. ~7,ot3.H 
LE co1umna paroia~ es el producto del precio por la cantidad requerida; yen la Última coluMna se mues:tra ei!J..fonto Real que .se está 
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5.1.8. PLANOS DEL PROYECTO 
Los planos del proyecto nos muestra las dimensiones de cada instalación, estos 
planos lo podemos ubicar en el anexo No, 3. 
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5.1.9. CRONOGRAMA E EJECUCION DEL PROYECTO 
El cronograma es, en gestión de proyectos una lista de todos los elementos 
terminales de un proyecto con sus fechas previstas de comienzo al final. Y este 
cronograma lo representaremos en el diagrama de Gantt en el anexo No, 4. 
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5.2. DISCUSIÓN 
La construcción e implementación del Centro de Rescate del Cóndor Andino, para 
la protección de estas aves, se ha desarrollado tomando en cuenta los criterios 
que exige a través del TUPA, la Administración Técnica de Flora y Fauna 
Silvestre (ATFFS). 
El Centro de Rescate que albergara a los cóndores Maya e Inca nacidos en 
laboratorio, ha sido construido tomando en cuenta estas directivas, sin embargo el 
estado exige que se cumplan, y no presta ningún apoyo a las instituciones 
privadas o iniciativas personales (empresas), que quieren coadyuvar a la 
protección y conservación de la fauna silvestre, consideramos que la construcción 
e implementación del Centro de Rescate de esta ave milenaria, ha cumplido con 
estos requisitos. 
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6. CONCLUSIONES 
1. Se realizó levantamientos topográficos (perimétricos y de ubicación), trazos 
niveles y replanteos. Y la elaboración de un expediente técnico para su 
ejecución del proyecto. 
2. La construcción de la infraestructura del Centro de Rescate está dividido en: 
a) infraestructura básica. 
Comprende la jaula principal, el área de cuarentena y almacén de 
alimentos que están construidos de material metálico y de adobe 
respectivamente, se ha implementado con servicios básicos (agua, 
desagüe, energía eléctrica, un congelador para conservación de 
alimentos y un tópico). 
b) Infraestructura complementaria. 
Comprende la guardianía, oficina, una tienda de artesanía, pozo 
séptico, implementados respectivamente. 
3. Se ha implementado y equipado con material y equipo básicos para su 
funcionamiento. 
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7. RECOMENDACIÓNES 
1. Las instituciones públicas y privadas ligadas a la flora y fauna silvestre 
deben apoyar, fomentar las creaciones de zoo criadero, centros de 
propagación (viveros o laboratorios), Centros de Rescate o centros de 
custodia temporal de vida silvestre, más aun tratándose de especímenes 
que están en vías de extinción. 
2. Sensibilizar e incentivar a la población para el cuidado y protección de los 
animales en vías de extinción, dejando de lado las costumbres culturales 
que dañan a las especies. 
3. Sensibilizar a las instituciones públicas y privadas, para que apoyen 
económicamente a la conservación de las especies en su hábitat, llevando 
alimentos, que es una de las principales causas de su migración y 
extinción. 
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CAPITULO VI 
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ANEXOS 
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Anexo 01 
Documento de compra y venta del terreno para la construcción del Centro 
de Rescate del Cóndor Andino 
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PODER .JUDCI.AL 
PODER JUDICIAL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE !\tARAS PROVINOA DE L'RUBAJ\>iBA REGION CUSCO 
COPIA CE R T 1 F 1 CAD A. 
FRANCISCO QUJSPE YUA, JUEZ DE PAZ DEL DJSTRITO DE MARAS DE tA PROVJNClA DE 
URUBAMSA- REGIO N CUSCO 
C E R T 1 F 1 CA: Que fojas 127 -128 del übro de Actas t Ir de registro, Notarial de escdturas 
corrientes de éste Juzgado se encuentra una, cuyo contenido textual es el siguiente. 
DOCUMENTO DE COMPRA VENTA DE UN TERRENO RUSTICO 
OTORGA LOS ESPOSOS VICENTE RONDAN YLLA 
SRA. ROSA VICTOJUA USCAMAYTA PAUCAR 
A FABOR DE LOS ESPOSOS . MIGUEL AMILCAR OTÓN AVALA CALOERON 
SilVIA ENMA.lEÓN SANCHÉZ 
FECHA '10 MAYO DEL 2013 
Señor Juez de Paz, sírvase Ud. Extender en su libro de escrituras comentes 
a su cargo, a falta de u.n Notario Público en esta localidad, una Compra Venta de un terreno Rúst¡co 
Que Celebramos de una parte tos esposos· Vicente Rondan YIJa con ONl No 25312312 y Sra. Rosa 
Victoria Uscamayta Paucar con DNI No 25312649 de estado civil casados. de ocupación agricultf?res, 
Peruanos con domicilio en la caHe Legui S/n del Distrito de Maras, Provincia de Urubamba- Cusco, 
quien en adelante se le denominara VENDEDORES y de la otra parte los esposos Miguel Amílcar 
Otón Ayala Calderón con DNI W23826048 y Sra. Silvia Enma León Sánchez con DNI N°23825748, de 
estado civil -casados de Prof. lng. Zootecnista Docente Universitario, Peruano, con domicilio en la 
Urb. QuJspicanchis 0-7-A del distrito, Provincia y Región ·Cusco a quienes en adelante se les 
denominara COMPRADORES, contrato a celebrarse en los términos y c~;>ndiciones siguientes. 
PRIMERO.~ Los esposos Vendedores declaran ser dueños y propietarios del predio rustico 
denominado HATUN R.UMtvOQ terreno t~mp'oral ubicado en la Comunidad Campesina de tv1aras 
Ayllu del distrito de Maras Provincia de Urubamba del Departamento del Cusco el mismo que 
cuenta con un área.superficial de 10363.58 m2, con Perímetro de 456.97 mi, cuyos linderos son: 
por el Norte de 189.10ml. Con la c~rretera afirmada de Maras Moray por el Sur de71.10ml con los 
terrenos de Efraín Acuña Aguilar por el Este de114.53ml, con la Prop. De Cristóbal Ortiz de Orué y Y 
por el Oeste de79.24 mi, con los terrenos de Eufrasia Acurio1 Predio adquirido mediante un 
documento de Compra Venta de Predios Rústicos coh intervención del Jüez de Paz del distrito .de 
Maras don fra~~~ispe Ylla de fecha 12 de abril del 2013 de su anterior dueña Sra. Catalina 
Olayunca C~co qui~n~~u vez adquirió en calidad de herencia de la parte paterna Demetri_o 
t¡.:. 1 ·' ....... · ••. ~ .. \ ~\~ 
/¡ . ! ~-·1'-~ \ . \ ) --.•.. 
1! ::\ \ Mft::z; j -~ '·,. / _ . ~<S( , / t~·, _ 
:\'.\\ JU;::L:JEFAZ 1 '' / ·• rc.n( ....-(.u .. \_;,-,,:;· ···-.....___ /~Sf!Jf'r· CISCO QU!SPE YUA ~:,pC',, ''"U_:,.r.._·''>·:-• / 1 ..7UEZ DE P.~z ~ ;¡,1ue•>'"/Y r.._--r---------
·y 
. ' .,~\.,e A ve< 
' -~'\J P~, ~- ••.• ~-?e: 
··~· ~ 
PODER .JUDCIAL 
PODER JUDICIAL JUZGADO DE PAZ DEL DISTRITO DE MARAS PROVINCIA DE URUBAMBA REGION CUSCO 
Olayunca Rodríguez, ellos a su vez. adquirieron mediante contrato verbal de Compra venta de/ 
predio rustico de su anterior dueño. 
SEGUNDO.-Con el derecho de propiedad antes descrita, los vendedores Je dan en venta real y 
enajenación perpetua a favor de los esposos compradores la totalidad del predio descrito en la 
Cláusula primera del presente contrato, con todo sus usos y costumbres entradas y saUdas servicios 
propios y comunes, todo cuanto por Hecho y de derecho le corresponda al predio materia del 
presente contrato sin limitación ni restricción alguna. 
TERCERO.- Del Precio.- las partes contratantes de común acuerdo como la libre expresión de su 
voluntad, establecen que el precio del terreno temporai es hasta por la suma des/ 1000.00 Nuevos 
soles abonados al contado y en efectivo por los compradores a su entera satisfacción de los 
vendedores en moneda Nacional de uso corriente a la firma del presente. 
CUARTO.-Las partes declaran que entre el valor del predio que se vende y el precio total que se 
paga, existe la más justa y perfecta equivalencia, haciéndose mutua grada y reciproca donación .de 
cuatquier diferencia si hubiera, renunciando a cualquier acción posterior tendiente a invalidar los 
efectos del presente Documento. 
QUINTO.-Los vendedores declaran que sobre el terreno temporal materia de venta no pesa ningún 
gravamen, deuda o embargo que pudiera limitar su libre transmisión, no obstante a :"esta 
declaración, se obliga a la evicción y saneamiento de Ley, entrando así los esposos compradores de 
manera legal en la fecha en posesión conducción directa y personal. 
SEXTO.- ·las partes convienen que .Jos gastos de formalización serán asumidos por los esposos . 
compradores. Además la vendedora se compromete a firmar cuanto documento sea necesario, 
para que Jos compradores obtengan el título de propiedad a su nombre. 
SETIMO." presente la partes en la suscripción del presente e instruidos en todo se ratifican en el 
mismo, por ser Ja fiel expresión de su voluntad ya que en la celebración no ha mediado dolo error 
coacción que sea causal de nu\idad, firmando a continuación con sus respectivas huellas digitales 
después del Sr. Juez y testigos del que certifico. 
Firma y seUo del Sr. Juez, firma y huella digital det Sr. Vicente Rondan Ylla, 
firma y huella digital de la Sra. Rosa Victoria Uscamayta Paucar, firma y huella digital del Sr. Miguel 
Amílcar Otón Ayala Calderón, firma y huella digital de la Sra. Silvia Enma León Sánchez.. 
Anexo 02 
Texto único de procedimientos administrativos- TUPA del Ministerio de 
Agricultura 
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ANEXON~-C 
TERMINOSDEREFERENCIAPARALAFORMULACIONDEPLANESDEMANEJODEFAUNASILVEST 
REVERTEBRADAMANTENIDAEN CENTROSDE RESCATEYCENTROSDECUSTODIA TEMPORAL 
1. Q6J!;II~O Q!;I,Pb8~Qf;M8t'JI!;JOQ!;F8U~§IL~§mE (EMF§J 
EIPMFSbrindademanerabreve,informacioncuantificadaacercadelobjetivoacorto,medianoylargoplazod 
elmanejopropuestoporelsolicitante,segunlafinalidaddelestablecimiento(reintroduccion,liberación,re 
habilitacióny/orecuperaciondeespecimenesdefauna silvestre). 
2. INf_ORMACION BASIC~ 
a) Ubicacion del establecimiento proyectado (Se describira la política y 
ubicacióngeograficadelpredio,indicandolaaltitudysuperficieenhectéreasokm') 
b) Certificacióndelatenencialegaldelpredio. 
c)Memoriadescriptivadelérea:descripcióndelterrenoyplanosdelasinstalacionesdelestablecimi 
entoproyectadoelaboradoporuningenierociviloarquitectocolegiadosyhabilitados;instalaci 
onesdeluz;sistemadeaguaydesagde(lndicarlasinstalacionesdeagua,sistemasdeventilaci 
ónydrenajeestablecidospara cadaambiente,asicomoelsistemadedisposiciónde 
losdesechosorganicos). 
d) NombredelprofesionaltécnicoresponsabledelaejecucióndeiPMFS,elcualdebeestar 
colegiado,(Curriculumvitaeopcional). 
e) Nombredelpropietarioorepresentante legalsegunseaelcaso. 
3. QfSQBJEQJQ~QE;L...EBQYE;GIQ 
3.1 UBICACION: 
LosCentrosdeRescatedeFauna Silvestredeberénestarubicadosen: 
a) Areasrurales,defacilaccesoquepermitalainstalacion de serv1c1os básicos 
comoagua,energiaeléctricayteléfono.Ademásquepermitaelfacilingresoysalidadelosespecime 
nes. 
b)Areas alejadas de zonas industriales que sean foco de ruidos y contaminación, 
definidosenelplandemanejo. 
3.2 illEB8t:i§IB!JQIUR8: 
3.2.1 Dimensionesdelaslnstalaciones: 
EspecificarlasdimensionesdetodaslasinstalacionesenunidadesdeiSistemaMétricoD 
ecimal. 
Recintos en general: Se consideran adecuadas aquellas estructuras que 
3.2.2 cumplanconlossiguientesrequisitos: 
a) Especificarelnumeroydimensionesdecadaunodelosrecintosindividuales. 
b) lndicarlosmaterialesdeconstrucciéndepisos,paredes,techos,tipodesustrato,acabad 
os,disposicióndelosrecintosindividualesynumerodeespecimenesporespecieque 
seplanteaalojarencadaunode éstos. 
c)Especificareltipo,material,dimensiones ynumerodebebederos,comederos, 
dormiderosynidosubicadosdentrodecadaalojamiento. 
d) Evitar el usode madera para laconstruccion de recintos y/ojaulas por ser 
reservoriodevectoresdepatogenos,deusarestematerialdeberasertratada 
conproductosqueeviten lapresenciadevectores yque 
noafectenlasaluddelosanimalesy/osereshumanos. 
e) Losrecintosdebenestartechadosytenerventanasoalgunotrotipodeventilacioncub 
iertaportelamosquitero(desernecesario).Eipisodebeser 
liso, las paredes deben estar pintadas o revestidas con algun material no 
porosoylavable. 
f)Describir lossistemasdemanejo de sombras, ventilación, 
humedadambiental,drenaje,calornaturalyartificial. 
g)Enelcasodeambientesacondicionadosparalainmersiónacuática 
delosejemplaresdelasespecies queasilorequieran,especificarlasdimensiones,tipo 
de sustrato o fondo y los materiales de pozas y playas; frecuencia de 
recambio de agua, sistema de drenaje, especies vegetales y/o animales 
asociadas. 
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h) lndicarlosaccesoriosacolocarencadarecintoindividualtalescomo: 
i) 
j) 
KJ 
1) 
m) 
• Enel casodereptiles:fuentesdecalorartificial,etc. 
• Aves:perchas,columpios,escaleras,ramas,nidos,etc. 
• Mamíferos: plataformas, rampas, ramas, troncos, sogas, columpios, 
guaridas, etc. 
• Enelcasodeinvertebrados:fuentesdecaloryluzartificial,etc. 
Lasjaulasy/orecintosdeberántenerundisenoqueevitequelosanimalesselesione 
n,asicomodebenestarhechasdeunmaterialqueelanimalnopuedadestruir. 
T odoslosrecintosdeberancontarconsuficientescomederos, bebederos,dor 
miderosynidosdeacuerdoalnumerodeejemplaresalojadosyalosrequerimientos 
biologicos decadaespecie. 
Todoslosrecintosdeberancontarconareasdesombrayrefugiosqueprotejaalosejem 
plaresdelahumedadambientalycalornatural;asi comocontarcon 
ventilaciónadecuadayluzartificialdesernecesario. 
Lasdimensionesdelosrecintosylasdensidadesdeindividuosdeberánserestima 
dasenbasealtamañodecadaejemplar,susrequerimientosdeespaciominimo,hé 
bitat(desérticos,acuéticos,tropicales,etc.),especie 
(comportamientoterritorial,competidor,agresivo,predador,sexual,etc.),adapta 
ciones(arboricolas,trepadores,etc.);conlaposibleexcepción 
delosejemplaresenetapajuveniloneonato. 
Lasdimensionesdelosrecintosy/ojaulasdeberáncomominimopermitiralindividu 
ogirarypermanecerenposicionnatural;permitiéndole,enelcasodelasaves,deext 
ender lasalas. 
n) Las puertas deberán abrirse y cerrarse facilmente', a fin garantizar su 
operatividad,evitandofugasolaintroduccióndeotrosanimalesindeseables,porlo 
que serecomiendaelusodedoblepuerta. 
o)Loscentrosdeacopiodeberáncontarconéreasodepésitosadecuadospara 
elmanejoydisposicionde losdesechosliquidosysolidos. 
p) 
Lasperchasdelosrecintosojaulasdestinadosparaelmanejodeavesnuncadeber 
anestarcolocadasunaencimadeotra,detalmaneraquesusexcretasodeyeccione 
s caigansobrelosalimentos, bebederosuotrasaves. 
q)Losrecintosdondesealojentemporalmenteespecimenes de la 
ClaseAmphibiayReptiliadeberénmantenercondicionesdetemperatura,humeda 
d,substratoyventilacioncontroladas,lomascercanasposiblesalasexistentesens 
umedionatural,teniendoencuentaquesonespecimenesmuydependientesdela 
scondicionesexternasparapoderdesarrollarsuvidacorrectamente(alimentarse, 
desplazarse,cicatrizarheridas,digeriralimentos,etc.). 
r)Eirecintodelosespecimenes delaCiaseArachnida debenmantener las 
condicionesdetemperatura, humedad ,yventilacién 
lomáscercanasposiblesalasexistentesensumedionatural,cuyasdimensionesde 
beránpermitiralindividuogirarypermanecerenunaposicionnatural. 
s>Lasjaulasdestinadasalalbergue 
temporaldelosespecimenes,debenprestarlamismaseguridadparalosanimates 
,quelosdeestru cturapermanente. 
4Las dimensionesdealojamientode 
individuosespecificadasparacadarecintodebenserequivalentesalmenos1 Oveceseltamañ 
odelcuerpodelosespecimenesadultos.Ladensidaddelosejemplaresencadaencierronode 
benexcederenvolumenalatercerapartedelacapacidaddelencierrorespectivo. 
4Lainfraestructuraparaelalojamiantoymanejodelosespecimenesdebeseredificadaencondici 
onessimilaresasuambientenatural,conmaterialesdeconstruccionqueno 
pongan enriesgo la salud y el bienestar delos animales, asi como la seguridad delpersonal 
quelaboreenelcentro. 
3. 2. 3 Almacénysaladepreparaciéndealimentos: 
a) Especificar su ubicaciondentro del establecimiento, dimensiones y 
materialesdeconstruccion(piso, paredesytecho) 
Describirlossistemasdeventilaciónyrefrigeraciónparalaconservación delos 
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alimentosconquedebecontarelestablecimiento. 
e) lndicarlosaccesorios,equipos,utensilioseimplementosbasicosdelalmacény 
,saladepreparaciéndealimentos. 
3.2 .4 AreadeCuarentena: 
a) Elareadecuarentenaparaelmanejoclinicodelosespecimenesreciénllegadosdeberae 
starubicadaenlazonamasaisladadelaszonasdemayortraficohumanoydelcontactocon 
cualquierotroanimalnocuarentenado,endirecciénopuestaalvientoydelareadondese 
alojanelrestodeespecimenes. 
b) Describircadaambienteyelsistemaproyectadoparaevitarfugas,escapesoaccidentes 
durantelasfaenasdemanejo. 
e) Detallar aquellos carteles informativos, prohibitivos y normativos proyectados 
encadaambiente. 
d) lndicarlasinstalacionesdeagua,sistemas deventilacién ydrenaje 
paraevitarladiseminacióndeagentescausalesdeenfermedadescontagiosasaotrasar 
e as. 
e) lndicarlosmaterialesdelpiso,paredesytecho,quepermitiranprotegeralosanimalesder 
ayossolares,temperaturasextremas,lluvia,corrientesdeaire,ruidosypredadores. 
1) lndicarlosmaterialesdecomederosybebederosdefacillimpiezaydesinfecciénautiliza 
r. 
3.2.5 Tópico: 
a) lndicarsuubicación ,dimensiones ymaterialesdeconstrucción. 
b) lndicarlosmedicamentosbasicos,instrumentalyequipobásicoparabrindar 
atenciónveterinariaoportunaalosanimalesenfermos oheridos. 
e) las demasconsideracionestécnicasparaestaéreaseránlasmismasquepara 
elareade cuarentena. 
4 Cada recinto deben contar con luz eléctrica, tomas de corriente eléctrica, agua 
3.3 
corríente,ysístemadedrenaje;asícomodeberántener un desnivel (ínclínacíon de un 3%») quefacílíte 
eldrenaje de los líquidos residuales ode desecho . 
.Mt\~EJQ..; 
3.3.1 Finalidad: 
lndicarsilafinalidadesta centradaunicameilteenlarecuperaciónorehabilitacionde 
losespecimenesdefaunasilvestrealbergadoso 
sitambiénconsiderasureintroduccióny/oliberacion(deserfactible)almediosilvestre,conlaf 
inalidadde 
reforzarlaspoblacionesexistentes(repoblamiento). 
rr-·~ 3.3.2 EspeciesaCriar: 
· 6}~ a) Se debera especificar la(s) especie(s) y el numero de especimenes de cada~ 
esp~~.ntregados encustodiatemporal. " 
b) Indicar las proyecciones poblacionales estimadas a corto, mediano y largo 
plazo( centroderescate). 
c)lndicarelgradodeamenazade lasespeciesamanejar,determinandolas 
causasquelahanllevadoaesasituacion(silaespecieseencuentraextintaensuhabitat 
natural,enpeligrocritico,enpeligro,etc.)ysilosfactorescausantescontindanoperand 
o. 
3.3.3 Biologiadelasespeciesacriar: 
a) lndicarlaTaxonomiadela(s)especie(s)acriar:Reino,Phillum,Ciase,Orden, 
Familia,Género,EspecieySubespecie. 
b) lndicarladistribuciongeograficanaturaldelaespecieysubespecie. 
e) Desarrollarlostemasreferentesalaecologia,distribucion,hébitat,alimentación,com 
portamientoybiologiareproductivadecadaespecieacriar. 
4.3.4 ManejoAiimenticio: 
a) Especificarlosrequerimientosnutricionalesdiariosparacadaunade 
lasespeciesacriar,paracadaunadesusetapasdedesarrolloasicomoparalosdiferente 
s estadosdesalud(deexistirinformaciondisponible). 
b) Encuanto alsuministro dealimento paracadaetapadedesarrollo, deben 
indicarselosiguiente: 
Composicióndelaración:tipo,cantidadycalidaddeinsumos. 
• Formulacióndeladieta:Porcentajede proteinas,carbohidratos, 
grasasymateriaseca. 
10R 
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Frecuenciadelsuministrodelos alimentos. 
• Aditivos,suplementosvitaminicosymineralesincluidosenladieta. 
Detallar lasfuentes de alimento natural, en el caso de mantener los 
especimenesensemicautividadenareasconvegetacionnatural. 
4.3.5 Manipulacióndelosanimales: 
a) Indicar la metodología de identificación individual permanente a 
emplear(microchip,tatuaje,muescas,anillos,aretes,etc.) 
b) Indicar los métodos de sujeción para cada especie y para cada acción de 
manejo, describiendoequipos,utensiliosymaterialesautilizarparatalfin. 
4.3.6 ManejoReproductivoporespecie(Paraelcasodeloscentrosderescate): 
a) Especificarelprogramademanejoreproductivoparacadaespecieacriarylosmétodos 
dereproduccionaaplicar,indicandoelcicloyelcomportamientoreproductivodela(s)es 
pecie(s)acriar,lasépocasdeapareamientoylascondicionesextrinsecaseintrinsecasne 
cesariasparasureproducciónencautiverio. 
b) Especificarelplanoestrategiademanejo ,acordeconlainformaciénconocidadelaespe 
cieareproducir. 
4.3.7 ManejoSanitario: 
a) Especificarelprogramademonitoreosanitariodelosani males,elprogramadevacunac 
iones,tratamientosantiparasitariosy profilácticos. 
b) DetallareiProtocolodeCuarentenaestablecido(sefialandoprincipalmentelos 
exémenescomplementariosrealizadosduranteesteperiodoyladuración. 
4.3.8 Bioseguridad:DetallarelprogramadeBioseguridadaserempleadoparaelestablecimiento, 
detallandolasmedidasdeprevenciónycontroldeenfermedadesydelosvectoresdelasmis 
mas; considerandolos siguientescriterios: 
a) Especificarelprogramademanejosanitariodelosambientesylos 
principiosactivosdelosproductoscomercialesautilizarparatalfin.Losdesinfectantesutiliz 
ados deben ser biodegradables, es decir que no deterioren u oxiden la 
infraestructurayregistradosoficialmenteenel país. 
b) Observarelestrictocumplimientoenlahigienedelpersonalalentrarysalirdesuslaboresenel 
Centro.Deigualmaneraseraobligatorioelcambioderopas(uniformes)ycalzadoqueseutiliza 
sén 
exclusivamenteenelinteriordelasinstalaciones.Eimaterialyropasusadosparaelareadecua 
rentenadebeserdeusoexclusivodedichaarea. 
e) Encada liberaciondeespecimenes sedebe proceder a ladesinfección delos 
recintos,jaulasydemasmediosutilizados, con sustancias 
bioquimicasdesinfectantesdeamplioespectro,conaltopoder germicida, bactericida, 
yfungicida,comoloscompuestosabasedeamoniocuaternarioparaseraplicadodirectamen 
tealainfraestructurafisica(paredes,pisos,perchas, incubadoras,utensilios 
ybandejasparasuministrodealimentos,e instalacionesengeneraQ. 
d)EICentrodispondrádeespaciosespecificosparaladesinfecciondelcalzadoydelasllantasd 
eautomotoresqueingresenaiCentro.Los 
pediluviossedebenconstruirdeconcreto,ydeberanubicarseenlasentradasprincipalesde 
ICentroyenlaspuertasdejaulasy/ocorrales: 
• Sesugierequelospediluviosdedesinfeccióndecalzadotengandimensionesminimasdeunmet 
rodelargo,pormediometrodeancho,conunaprofundidadde3pulgadas,conteniendounaesp 
onjadeunapulgadadeespesoryunniveldeliquidodesinfectante de1.5pulgadas. 
• Lospediluviosdedesinfecciondellantasdebenpermitirempapartotalmentelasruedasdosvece 
senlasolucióndesinfectante.Porelloladimensiondebeserde8x4m,y 
40cm.deprofundidad,conunniveldeliquidode25centimetros. 
e) En los Centros de Rescate se practicara antes de las liberaciones de los 
especimenes lossiguientesanálisis: 
• Hematologico(Hemogramacompleto,hemoparásitos,descartededirofilaria,etc.) 
ybioquimicasanguinea, 
• Examencompletodeorina, 
.. Copro!ogico, 
RrA. Cultivosmícrobioldgícos (exudados, heces,orina,deórganos, dea!imentos,lécteos 
~c:.~1() Jv~a gua),ycultivor'i1ícologico. 
<r '<! ~ 1i 
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I)Paraelseguimientodevectoressepracticarápruebasdeparasitosybacteriaseneltractogastro 
intestinal,antesdelaliberación. 
g) Sedebenefectuaranálisisdelaboratorioenlasfuentesdeaguaeinfraestructuradealmacena 
miento y distribución de la misma, para determinar la presencia de 
bacterias,pesticidas,metalespesadosyfisicoquimicodelaguacadaaño. 
h) DebenpracticarseanálisisdeAflatoxinas(toxinasdehongos)enalimentosconcentrados,yot 
rosquesedistribuyanfrescosalosanimales,paraprevenircontaminaciónalimentaria,almenos 
cuandosecompraunprimerlotedealimento,oingredientesdelaracióndiariabasica. 
i) Ladisposicionfinaldeloscadaveresopartesdelosmismos,serápreferiblementelaincinerac 
iónuotratécnicaquegaranticelaprevencióndeldesarrollode epidemias. 
j) ElmanejodelosdesechosylasaguasseiVidasse sujetaran a 
lasdisposicionesparaeiControldelaContaminacionprovenientedelasdescargasdelasagu 
asresidualesindustrialesyagropecuarias,senaladasenlasnormativastécnicasyjuridicas 
vigentes aplicables. 
k) SedebenotificaraiiNRENAyaiMinisteriodeSalud-
MINSAeltrasladodecualquieranimalenfermofueradelcentroderescateenuntérminonomay 
oratresd iashábi les. 
1) Todapersonaquesealesionada(mordidaorasguñada)porcualquieranimalqueestéenresg 
uardodelcentroderescate,debenotificardeformainmediata 
yobligatoria,acualquierunidaddesaluddeiMINSA. 
in)Todoanimalqueocasionelesionesaalgunapersona,quedasujetoavigilanciayresguar 
do 
deiCentrodeiRescate,quiendeberacoordinarconeiMINSAdichavigilancia,asicomoconel 
INRENA. 
4.3.9 ManejodeRegistros: 
Detallarlosaspectoscontempladosdentrodelmanejodelossiguientesregistrosybaseded 
atos: 
a) Plantelgenéticoysudescendencia yotrosorigenes 
b) Deidentificacionindividual(marcajeconmicrochip,tatuajes,muescas,anillos,aretes,etc.). 
e) Historiaclinica 
E/CentrodeRescatedebeprogramarunchequeomédicogeneralal 
persona/dosvecesincluyendounprogramadeinmunizacionparalaspersonasquamanipu/andire 
ctamentea/osanimales(Ej. Vacunaantirrébicapreexposicién, vacunacontraFiebreAmarilla( dependí 
endosieszonaendémica), vacunacontralaHepatitisB, vacunacontrae/Tétano). 
Loscentrosderescatequea/berguenespecimenes deespeciesvenenosas(reptilesy 
anfibiosvenenosos,etc.),deberéndisponerdeantidotos 
vigentesyespecificosparae/tratamientodelas mordeduras. 
4.4 Plandereintroducción 1 repoblamiento'y/oreinserción:Paracentrosderescate, 
elplandereintroducción,reinserciony/orepoblamientodelasespeciesamanejarseelaborar 
adeacuerdoalformatoestablecidopara 
talesfinesdeacuerdoaloestablecidoenelarticulo218°deiReglamentodelaleyForestalydeF 
aunaSilvestre,aprobadomedianteDecretoSupremoN°0 14-2001-
AG,referidoalaejecucióndeprogramasdereintroduccionyaiProcedimientoN056paraautor 
izacióndedonacion,adquisicionoentregaencustodiadeespecimenesdefaunasilvestreafavor 
delcentroderescateocentrodecustodiatemporal. 
Esobligacionde/osCantrosdeRescate,cuyasactividadesson reguladas mediante 
estanormatécnica,cump!írconlasdísposicionesadministrativasdecontrolyseguimientoestab/ecidas 
porei/NRENA,ypor/aLeyNo.27308,LeyForesta/ydeFaunaSilvestreysuReglamento, Decreto 
SupremoNo. 014-2001-AG. 
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4.5 CRONOGRAMA DEACTIVIDADES: 
DetallarlasactividadesplanificadasparalaejecuciondeiPiandeManejopropuesto. 
4.6 ANEXOS: 
a) Planosdelasinstalaciones, 
b) Videos,fotografias, gráficos,cuadros, etc. 
4. 7 ~EFERENCIASBIBLIOGR)\FICAS: 
Sedeberancitarloslibrosconsultados,sitiosWeb,publicaciones,etc.,especificando: 
a) Autor. 
b) Añodeedicionopublicacion. 
e) Titulo 
d) Capitulas, paginas,graficos, cuadros,etc 
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Planos del proyecto 
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madera rollizo de 
8'" de dlametro 
malla ganadera 
de 5 x 5 cm.lado 
Plano en planta y vista lateral 
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Plano en planta y vista lateral 
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Plano en Qlanta y vista lateral 
madera rollizo 
0.10~-:: de 8" de diametro. 
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Nombre 
1 ESTRUCTURAS 
2 OBRAS PROVISIONALES 
3 Almacen. Oficina y Guardiania 
4 Cartel de Obra 4.80m x 3.60m 
5 Agua para la Construccion 
6 TRABAJOS PRELIMINARES 
7 Limpieza de terreno manual 
8 Transporte de Equipo. Maquinaria y Materiales 
9 Trazo. niveles y replanteo preliminar 
10 Trazo. niveles y replanteo durante el proceso constructiv 
11 Limpieza permanente de la obra 
12 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
13 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MTTER 
14 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 0.50 MT TER 
15 Acarreo interno. material procedente de excavacion 
16 Eliminacion con transporte (carquio a mano) 
17 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
18 Solado de Concreto 1 :12 C:H E= 1 O cm 
19 CIMIENTOS CORRIDOS 1 :1 O +30% P.G. 
20 Sobre cimiento Concreto 1:8 + 25% P.M. 
21 Sobre cimiento Encofrado y Desencofrado 
22 CERCO PERIMETRICO 
23 Cerco con Malla qanadera y calamina 
24 JAULA PRINCIPAL 
25 Cerco con Malla Rache! 
26 TANQUE ELEVADO 
27 EStructura de madera 
28 CONCRETO ARMADO 
29 COLUMNAS ACERO FY=4200 KG/CM2 
30 COLUMNAS CONCRETO 175 KG/CM2 
31 COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
32 TIJERALES 
33 Tijerales de madera une. e.gue. 
34 Tijerales de madera 2 aquas 
35 Tijerales metalicos 
36 COBERTURA 
37 Cobertura con calamina 
38 Cobertura con toldera 
39 ARQUITECTURA 
40 MUROS TABIQUES DE ALBANILERIA 
41 Muro de soga ladrillo corriente de 9x12x24 
42 Muro de cabeza adobe 
43 Tabique de Fibra cemento 
44 MAMPOSTERIA 
45 Mampostería de piedra mediana 
46 REVOQUES Ef\ILUCIDOS Y MOLDURAS 
47 Tarraieo primario o re.vado con mezcla C:A-1 :5 
48 Tarrajeo en interiores mezcla C:A -1 :5 
49 Tarrajeo en exteriores mezcla C:A 1 :5 
Dursción Comienzo 
150 días 17/04/14 07:01 a.m. 
4 días 17/04/14 07:01 a.m. 
3 días 17/04/14 07:01 a.m. 
1 día 20/04/14 07:01 a.m. 
1 día 20/04/14 07:01 a.m. 
150 días 17/04/14 07:01 a.m. 
15 días 21/04/14 07:01 a.m. 
2 días 21/04/14 07:01 a.m. 
4 días 21/04/14 07:01 a.m. 
4 días 25/04/14 07:01 a.m. 
150 días 17/04/14 07:01 a.m. 
30 días 06/05/14 07:01 a.m. 
15 días 06/05/14 07:01 a.m. 
28 días 06/05/14 07:01 a.m. 
15 días 21/05/14 07:01 a.m. 
15 días 21/05/14 07:01 a.m. 
25 días 21/05/14 07:01 a.m. 
5 días 21/05/14 07:01 a.m. 
12 días 26/05/14 07:01 a.m. 
8 días 07/06/14 07:01 a.m. 
8 días 07/06/14 07:01 a.m. 
12 días 15/06/14 07:01 a.m. 
12 días 15/06/14 07:01 a.m. 
21 días 27/06/14 07:01 a.m. 
21 días 27/06/14 07:01 a.m. 
2 días 18/07/14 07:01 a.m. 
2 días 18/07/14 07:01 a.m. 
6 días 15/06/14 07:01 a.m. 
2 días 15/06/14 07:01 a.m. 
2 días 17/06/14 07:01 a.m. 
2 días 19/06/14 07:01 a.m. 
15 días 18/07/14 07:01 a.m. 
15 días 18/07/14 07:01 a.m. 
10 días 18/07/14 07:01 a.m. 
5 días 18/07/14 07:01 a.m. 
21 días 23/07/14 07:01 a.m. 
11 días 02/08/14 07:01 a.m. 
3 días 23/07/14 07:01 a.m. 
89 días 15/06/14 07:01 a.m. 
20 días 15/06/14 07:01 a.m. 
5 días 15/06/14 07:01 a.m. 
15 días 20/06/14 07:01 a.m. 
20 días 15/06/14 07:01 a.m. 
12 días 18/07/14 07:01 a.m. 
12 días 18/07/14 07:01 a.m. 
25 días 20/06/14 07:01 a.m. 
1 día 20/06/14 07:01 a.m. 
1 día 21/06/14 07:01 a.m. 
1 día ___ 22/06/14 07:01 a.m. 
Fin Trabajo Programa Variación Variacióñ- --- -- -Variación de Cl 
14/09/14 07:01 a.m. 3.367.15 horas 150 días 3.367.15 h 31771.7891 
21/04/14 07:01 a.m. 72 horas 4 días 72 horas 2971.6899 
20/04/14 07:01 a.m. 40 horas 3 días 40 horas 1468.4399 
21/04/14 07:01 a.m. 8 horas 1 día 8 horas 562.5500 
21/04/14 07:01 a.m. 24 horas 1 día 24 horas 940.7000 
1 4/09/14 07:01 a.m. 812.97 horas 150 días 812.97 hor 3901.21 00 
06/05/14 07:01 a.m. 120 horas 15 días 120 horas 450.0000 
23/04/14 07:01 a.m. 26.17 horas 2 días 26.17 hore 64.4238 
25/04/14 07:01 a.m. 253.25 horas 4 días 253.25 hor 1629.1737 
29/04/14 07:01 a.m. 115.95 horas 4 días 115.95 hor 641.5520 
14/09/14 07:01 a.m. 297.62 horas 150 días 297.62 hor 1116.0603 
05/06/14 07:01 a.m. 865.52 horas 30 días 865.52 hor 7454.3770 
21/05/14 07:01 a.m. 86.3 horas 15 días 86.3 horas 345.1800 
("') 
..., 
o 
03/06/14 07:01 a.m. 21 0.67 horas 28 días 210.67 hor 842.6880 
05/06/14 07:01 a.m. 197.75 horas 15 días 197.75 hor 741.5887 
05/06/14 07:01 a.m. 370.8 horas 15 días 370.8 hore 5524.9199 
15/06/14 07:01 a.m. 943.23 horas 25 días 943.23 hor 8182.5107 
26/05/14 07:01 a.m. 36.68 horas 5 días 36.68 hore 346.7638 
07/06/14 07:01 a.m. 383.77 horas 12 días 383.77 hor 4034.8928 
15/06/14 07:01 a.m. 401.28 horas 8 días 401.28 hor 2835.4446 
15/06/14 07:01 a.m. 121.52 horas 8 días 121.52 hor 965.4094 
27/06/14 07:01 a.m. 1 83.72 horas 12 días 183.72 hor 3141.5012 
27/06/14 07:01 a.m. 183.72 horas 12 días 183.72 hor 3141.5012 
18/07/14 07:01 a.m. 200.62 horas 21 días 200.62 hor 1170.5392 
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18/07/14 07:01 a.m. 200.62 horas 21 días 200.62 hor 1170.5392 
20/07/14 07:01 a.m. 4.2 horas 2 días 4.2 horas 396.9400 
n o o: .¡::.,. 
20/07/14 07:01 a.m. 4.2 horas 2 días 4.2 horas 396.9400 ::S 
21/06/14 07:01 a.m. 21.7 horas 6 días 21.7 horas 439.4252 
1 7/06/14 07:01 a.m. 1.02 horas 2 días 1.02 horas 84.7185 
o. 
(1) 
19/06/14 07:01 a.m. 6.4 horas 2 días 6.4 horas 159.0287 "C 
21/06/14 07:01 a.m. 14.28 horas 2 días 14.28 hore 195.6780 
02/08/14 07:01 a.m. 159 horas 15 días 159 horas 1674.011 o 
..., 
o 
'< 
02/08/14 07:01 a.m. 1 04.5 horas 15 díe.s 104.5 hore 713.0700 
28/07/14 07:01 a.m. 49.5 horas 10 días 49.5 horas 575.1000 
(1) 
n 
-23/07/14 07:01 a.m. 5 horas 5 días 5 horas 385.841 o o 
13/08/14 07:01 a.m. 104.18 horas 21 días 104.18 hor 2439.5867 
13/08/14 07:01 a.m. 80.18 horas 11 días 80.18 hore 1494.5867 
26/07/14 07:01 a.m. 24 horas 3 días 24 horas 945.0000 
12/09/14 07:01 a.m. 1.455.67 horas 89 días 1.455.67 h 26649.6641 
05/07/14 07:01 a.m. 295.6 horas 20 días 295.6 hore 6064.8457 
20/06/14 07:01 a.m. 33.03 horas 5 días 33.03 hore 1604.1289 
05/07/14 07:01 a.m. 11 8.8 horas 15 días 118.8 hore 2363.6702 
05/07/14 07:01 a.m. 143.77 horas 20 días 143.77 hor 2097.0466 
30/07/14 07:01 a.m. 96 horas 12 días 96 horas 1326.0000 
30/07/14 07:01 a.m. 96 horas 12 días 96 horas 1326.0000 
15/07/14 07:01 a.m. 256.23 horas 25 días 256.23 hor 2644.3765 
21/06/14 07:01 a.m. 1 0.27 horas 1 día 10.27 hore 84.5687 
22/06/14 07:01 a.m. 1 0.02 horas 1 día 10.02 hore 103.4783 
23/06/14 07:01 a.m. 15.4 horas 1 día 15.4 horas 168.3407 
--
----so Tarrajeo de Columnas 1 día - 23/06/1 4 07:01 a.m. 24/06/1 4 07:01 a.m. 6 horas 1 día ___ ·-- --- ---- 37.0549 6 horas 
51 Vestiduras de derrames en vanos mezcla 1 :5 1 día 24/06/1 4 07:01 a.m. 25/06/1 4 07:01 a.m. 11.2 horas 1 día 11 .2 horas 52.8284 
52 Bruñas 9 días 22/06/14 07:01 a.m. 01/07/14 07:01 a.m. 83.57 horas 9 días 83.57 hora . 564.1294 
53 Tarrajeo en muro de adobe mezcla C:A -1 :5 1 O días 05/07/14 07:01 a.m. 15/07/14 07:01 a.m. 119.8 horas 10 días 119.8 hora 1633.9760 
54 CIELORRASO 12 días 15/07/14 07:01 a.m. 27/07/14 07:01 a.m. 184.35 horas 12 días 184.35 hor 1732.9547 
55 Encerrizado en cobertura 6 días 15/07/14 07:01 a.m. 21/07/14 07:01 a.m. 56.1 horas 6 días 56.1 horas 891.3354 
56 Enlucido de yeso sobre enchaclado 6 días 21/07/14 07:01 a.m. 27/07/14 07:01 a.m. 128.25 horas 6 días 128.25 hor 841 .61 93 
57 PISOS Y PAVIMENTOS 8 días 25/06/14 07:01 a.m. 03/07/14 07:01 a.m. 11 0.52 horas 8 días 110.52 hor 2460.0996 
58 FALSO PISO 2 días 25/06/14 07:01 a.m. 27/06/14 07:01 a.m. 34.18 horas 2 días 34.18 hora 1267.9342 
59 Falso Piso mezcla. 1 :8 e=3" 2 días 25/06/14 07:01 a.m. 27/06/14 07:01 a.m. 34.18 horas 2 días 34.18 hora 1267.9342 
60 CONTRAPISO 1 día 27/06/14 07:01 a.m. 28/06/14 07:01 a.m. 13.13 horas 1 día 13.13 hora 334.6156 
61 Contrapiso de 40 mm 1 día 27/06/14 07:01 a.m. 28/06/14 07:01 a.m. 13.13 horas 1 día 13.13 hora 334.6156 
62 PISOS 5 días 28/06/14 07:01 a.m. 03/07/14 07:01 a.m. 63.18 horas 5 días 63.18 hora 857.5500 
63 Piso de cerámico de alto transito de 30x30 cm color 1 día 28/06/14 07:01 a.m. 29/06/14 07:01 a.m. 4.15 horas 1 día 4.15 horas 192.9272 
64 Acabado de piso de cemento pulido bruñado 4 días 29/06/14 07:01 a.m. 03/07/14 07:01 a.. m. 59.03 horas 4 días 59.03 hora 664.6227 
65 ZOCALOS 1 día. 03/07/14 07:01 a.m. 04/07/14 07:01 a.m. 11.08 horas 1 día 11.08 hora 407.7434 
66 Zocalo de Cera.mico 30 x 30 cm 1 día. 03/07/14 07:01 a.m. 04/07/14 07:01 a.m. 11.08 horas 1 día 11.08 hora 407.7434 
67 CARPINTERIA DE MADERA 1 O días 04/07/14 07:01 a.m. 14/07/14 07:01 a.m. 65.52 horas 1 O días 65.52 hora 2064.6924 
68 Ventana de madera aquano 2 días 04/07/14 07:01 a.m. 06/07/1 4 07:01 a.m. 5.92 horas 2 días 5.92 horas 470.6400 
69 Puerta. de madera aquano tablero rebajado 8 días 06/07/14 07:01 a.m. 14/07/14 07:01 a.m. 59.58 horas 8 días 59.58 hora 1594.0524 
70 CARPINTERIA METALICA 18 días 04/07/14 07:01 a.m. 22/07/14 07:01 a.m. 194.92 horas 18 días 194.92 hor 3246.5576 
71 Puerta c/marco y malla. qa.nadera. 2 días 04/07/14 07:01 a.m. 06/07/14 07:01 a.m. 5.75 horas 2 días 5.75 horas 172.9482 
72 Puerta Metalice. con tubo FºGº de 2" y malla de 2"x2" 1 día 06/07/14 07:01 a.m. 07/07/14 07:01 a.m. O horas 1 día O horas 26.2500 
73 Malla olimpica de cocada de 1 1 /2" x 1 1 1 /2" alambre qe 15 días 07/07/14 07:01 a.m. 22/07/14 07:01 a.m. 189.17 horas 15 días 189.17 hor 3047.3594 
74 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1 día. 06/07/14 07:01 a.m. 07/07/14 07:01 a.m. 1.55 horas 1 día. 1.55 horas 52.9001 
75 Vidrio semidoble incoloro 1 día 06/07/14 07:01 a.m. 07/07/14 07:01 a.m. 1.55 horas 1 día. 1.55 horas 52.9001 
76 PINTURA 18 días 14/07/14 07:01 a.m. 01/08/14 07:01 a.m. 192.3 horas 18 días 192.3 hora 2233.6096 
77 Pintura. Latex e en muros exteriores 6 días 1 4/07/1 4 07:01 a.m. 20/07/14 07:01 a.m. 83.6 horas 6 días 83.6 horas 865.3429 
78 Pintura. La.tex en muros interiores 6 días 20/07/14 07:01 a.m. 26/07/1 4 07:01 a.. m. 68.23 horas 6 días 68.23 hora 893.7606 
79 Pintura vinilatex en viga.sy_columnas 2 manos 1 día. 26/07/14 07:01 a.m. 27/07/1 4 07:01 a.. m. 1.2 horas 1 día. 1.2 horas 21.9238 
80 Pintura latex en cielorra.so 2 manos 3 días 27/07/14 07:01 a.m. 30/07/14 07:01 a.m. 25.65 horas 3 días 25.65 hora 340.0549 
81 Pintura. en puertas de madera. con barniz 2 manos 1 día 30/07/14 07:01 a.m. 31/07/1 4 07:01 a.m. 1 0.05 horas 1 día. 10.05 hora 83.9955 
82 Pintura en ventanas de madera con barniz 2 manos 1 día 31/07/14 07:01 a.m. 01/08/1 4 07:01 a.m. 3.55 horas 1 día 3.55 horas 28.5320 
83 ACCESORIOS Y OTROS 4 días 14/07/14 07:01 a.m. 18/07/14 07:01 a.m. 17.93 horas 4 días 17.93 hon: 749.6058 
84 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA PESADA DE 2" > 1 día. 14/07/14 07:01 a.m. 1 5/07/1 4 07:01 a.. m. 6.8 horas 1 día 6.8 horas 120.7000 
85 Cerradura de 3 golpes 1 día 15/07/14 07:01 a.m. 1 6/07/1 4 07:01 a.. m. 8 horas 1 día 8 horas 290.4000 
86 PICAPORTE DE BRONCE 2" PARA VENTANA 1 día 16/07/14 07:01 a.m. 17/07/14 07:01 a.m. 2.13 horas 1 día 2.13 horas 292.3458 
87 Cerradura de puerta de baño 1 día 17/07/14 07:01 a.m. 1 8/07/1 4 07:01 a.m. 1 hora 1 día 1 hora. 46.1600 
88 EQUIPAMIENTO 2 días 1 0/09/1 4 07:01 a.m. 1 2/09/1 4 07:01 a.m. O horas 2 días O horas 3100.0000 
89 Esta.nteria de madera aquano 1 día. 1 0/09/1 4 07:01 a.m. 11/09/14 07:01 a.m. O horas 1 día O horas 600.0000 
90 Refri q erad o r 1 día. 1 0/09/1 4 07:01 a.m. 1 1/09/14 07:01 a.m. O horas 1 día O horas 1 200.0000 
91 Cama. de 2 plazas 1 día 1 0/09/1 4 07:01 a.m. 11/09/14 07:01 a.m. O horas 1 día. O horas 500.0000 
92 Escritorio con silla de madera. 1 día 1 1/09/1 4 07:01 a.. m. 1 2/09/14 07:01 a.m. O horas 1 día O horas 800.0000 
93 IMPACTO AMBIENTAL 18 días 01/08/14 07:01 a.m. 1 9/08/14 07:01 a.m. 29.67 horas 18 días 29.67 hora 566.2800 
94 Sembrado de qrass 15 días 01/08/14 07:01 a.m. 1 6/08/14 07:01 a.m. 23.67 horas 15 días 23.67 hora 88.7800 
95 Reforestacion 3 días 1 6/08/14 07:01 a.m. 1 9/08/14 07:01 a.m. 6 horas 3 días 6 horas 477.5000 
-->. 96 INSTALACION SANITARIA 57 días 25/06/14 07:01 a.m. 21/08/14 07:01 a.m. 904.3 horas 57 días 904.3 hora 9105.6631 
N 
-->. 
97 DESAGUE YVENTILACION 19 días 25/06/14 07:01 a.m. 14/07/14 07:01 a.m. 307.02 horas 19 días 307.02 hor 2472.7246 
98 Salida. de Desague c/tuberia PVC SAL 2" 5 días 25/06/14 07:01 a.m. 30/06/1 4 07:01 a.m. 80 horas 5 días 80 horas 529.8000 
99 Salida de Desa.gue c/tuberia PVC SAL 4" 5 días 25/06/14 07:01 a.m. 30/06/14 07:01 a.m. 16 horas 5 días 16 horas 204.9600 
100 Tuberia p/desague PVC SAL D=2" ~ías 30/06/1 4 07:01 a.m. 08/07/14 07:01 a.m. 1 58.05-horas 8 días 158.05 hor 1 023.2820 
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Tubería P/desague PVS SAL D=4" 
SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTJLACION DE 2" 
Reqistro roscado de bronce D=4" 
Sumidero de bronce 0 2" 
Reduccion PVC SAL 4" a 2" 
Caja de reqistro de desagüe de 12" x 24" 
Prueba Hidraulica- Desague 
SISTEMA DE AGUA FRIA 
Salida de agua fria con tub. PVC-SAP 1/2 
Tubería PVC SAP 0 1/2" CL -1 O 
Valvula de compuerta de bronce 1/2" 
Nicho para Valvula 
Caja de Concreto para valvula de control 
Conexión a la red interior- Aqua 
Prueba de carga y desínfeccion- agua 
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
Lavatorio de pared blanco 
Inodoro tanque bajo Josa 
Papelera de Josa blanca 
Duchas cromadasde cabeza giratoria y llave mezclador 
TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 500 LITROS 
INSTALACIONES PLUVIALES 
Canaletas de F2 Galvanizado 
Montantes de PVC- SAP 3" h=6.25m 
EXCAVACIONES EXTERIORES 
EXCAV. EXT. PARA RED DE AGUA 
Trazo, nivelacion y replanteo 
Excavacion de zanjas para redes exteriores sanitarias 
Refine y nivelacíon de zanja 
Preparacíon y colocacion de cama de apoyo 
Relleno con material propio 
EXCAV. EXT. PARA RED DE DESAGUE 
Trazo, nivelacion y replanteo 
Excavacion de zanjas para redes exteriores sanitarias 
Refine y nivelacion de zanja 
Preparacion y colocacíon de cama de apoyo 
Relleno con material propio 
POZO SEPTICO 
Excavación manual para pozo septico 
lmplementacion de pozo septico 
INSTALACIONES ELECTRJCAS 
SALIDAS DE FUERZA 
Salida para centro de luz techo 
Salida de tomacorriente con Puesta a Tierra 
Interruptor Simple 
Caja de paso 400x250x120 mm 
GENERADOR ELECTRICO 
GENERADOR ELECTRICO 3000W 
ALIMENTADORES 
Alimentador de 3x1 O mm2 NYY + 1.6 mm2 THW-90 
5 días 08/07/14 07:01 a.m. 13/07/14 07:01 a.m. 40.7 horas 
-------
·40.7 horas-
-
349.2669 5 días 
1 día 08/07/14 07:01 a.m. 09/07/14 07:01 a.m. 3 horas 1 día 3 horas 57.6440 
1 día 09/07/14 07:01 a.m. 10/07/14 07:01 a.m. 1.12 horas 1 día 1.12 horas 17.5920 
1 día 10/07/14 07:01 a.m. 11/07/14 07:01 a.m. 0.8 horas 1 día 0.8 horas 24.3000 
1 día 11/07/14 07:01 a.m. 12/07/14 07:01 a.m. 0.17 horas 1 día 0.17 horas 26.1 063 
1 día 12/07/14 07:01 a.m. 13/07/14 07:01 a.m. 2 horas 1 día 2 horas 213.2875 
1 día 13/07/14 07:01 a.m. 14/07/14 07:01 a.m. 5.17 horas 1 día 5.17 horas 26.4860 
12 días 25/06/14 07:01 a.m. 07/07/14 07:01 a.m. 90.23 horas 12 días 90.23 hora 1191.2416 
2 días 25/06/14 07:01 a.m. 27/06/14 07:01 a.m. 18 horas 2 días 18 horas 219.2520 
5 días 27/06/14 07:01 a.m. 02/07/14 07:01 a.m. 67.02 horas 5 días 67.02 hora 624.8209 
1 día 02/07/1 4 07:01 a.m. 03/07/14 07:01 a.m. 2 horas 1 día 2 horas 1 04.2500 
1 día 03/07/14 07:01 a.m. 04/07/14 07:01 a.m. 1.15 horas 1 día 1.15 horas 94.8500 
1 día 04/07/14 07:01 a.m. 05/07/14 07:01 a.m. 0.12 horas 1 día 0.12 horas 87.6628 
1 día 05/07/14 07:01 a.m. 06/07/14 07:01 a.m. O horas 1 día O horas 50.0000 
1 día 06/07/14 07:01 a.m. 07/07/14 07:01 a.m. 1.95 horas 1 día 1.95 horas 10.4059 
8 días 13/07/14 07:01 a.m. 21/07/14 07:01 a.m. 5 horas 8 días 5 horas 572.7500 
1 día 13/07/14 07:01 a.m. 14/07/14 07:01 a.m. 1 hora 1 día 1 hora 121.5000 
1 día 13/07/14 07:01 a.m. 14/07/14 07:01 a.m. 1.33 horas 1 día 1.33 horas 358.6664 
1 día 13/07/14 07:01 a.m. 14/07/14 07:01 a.m. 0.67 horas 1 día 0.67 horas 34.5835 
1 día 13/07/14 07:01 a.m. 14/07/14 07:01 a.m. 1 hora 1 día 1 hora 51.5000 
1 día 20/07/14 07:01 a.m. 21/07/14 07:01 a.m. 1 hora 1 día 1 hora 6.5000 
5 días 18/07/14 07:01 a.m. 23/07/14 07:01 a.m. 76.3 horas 5 días 76.3 horas 1 985.7876 
2 días 18/07/14 07:01 a.m. 20/07/14 07:01 a.m. 52.3 horas 2 días 52.3 horas 999.3876 
3 días 20/07/14.07:01 a.m. 23/07/14 07:01 a.m. 24 horas 3 días 24 horas 986.4000 
29 días 23/07/14 07:01 a.m. 21/08/14 07:01 a.m. 402.12 horas 29 días 402.12 hor 2206.471 7 
21 días 23/07/14 07:01 a.m. 13/08/14 07:01 a.m. 166.78 horas 21 días 166.78 hor 926.1197 
1 día 23/07/14 07:01 a.m. 24/07/14 07:01 a.m. 3.02 horas 1 día 3.02 horas 27.0287 
5 días 24/07/14 07:01 a.m. 29/07/14 07:01 a.m. 38.28 horas 5 días 38.28 hora 143.5706 
5 días 29/07/14 07:01 a.m. 03/08/14 07:01 a.m. 32.17 horas 5 días 32.17 hore 120.6000 
7 días 03/08/1 4 07:01 a.m. 1 0/08/14 07:01 a.m. 50.25 horas 7 días 50.25 hore 429.6375 
3 días 1 0/08/14 07:01 a.m. 13/08/14 07:01 a.m. 43.07 horas 3 días 43.07 hore 205.2828 
28 días 24/07/14 07:01 a.m. 21/08/14 07:01 a.m. 235.33 horas 28 días 235.33 hor 1280.3519 
1 día 24/07/14 07:01 a.m. 25/07/14 07:01 a.m. 3.88 horas 1 día 3.88 horas 34.7548 
8 días 25/07/14 07:01 a.m. 02/08/14 07:01 a.m. 59.07 horas 8 días 59.07 hora 221.4844 
6 días 02/08/1 4 07:01 a.m. 08/08/14 07:01 a.m. 41.35 horas 6 días 41.35 hora 155.0400 
9 días 08/08/14 07:01 a.m. 17/08/14 07:01 a.m. 64.6 horas 9 días 64.6 horas 552.3300 
4 días 17/08/14 07:01a.m. 21/08/14 07:01 a.m. 66.47 horas 4 días 66.47 hore 316.7428 
5 días 24/07/14 07:01 a.m. 29/07/14 07:01 a.m. 23.63 horas 5 días 23.63 hore 676.6875 
4 días 24/07/14 07:01 a.m. 28/07/14 07:01 a.m. 23.63 horas 4 días 23.63 hore 91.6875 
1 día 28/07/14 07:01 a.m. 29/07/14 07:01 a.m. O horas 1 día O horas 585.0000 
20 días 21/08/14 07:01 a.m. 1 0/09/14 07:01 a.m. 84.2 horas 20 días 84.2 horas 3960.9912 
12 días 21/08/14 07:01 a.m. 02/09/14 07:01 a.m. 34.57 horas 12 días 34.57 hore 11 07.4725 
3 días 21/08/14 07:01 a.m. 24/08/14 07:01 a.m. 12.6 horas 3 días 12.6 horas 320.7375 
5 días 24/08/14 07:01 a.m. 29/08/14 07:01 a.m. 10.8 horas 5 días 10.8 horas 596.0250 
1 día 29/08/14 07:01 a.m. 30/08/14 07:01 a.m. 5.77 horas 1 día 5.77 horas 1 09.4400 
3 días 30/08/14 07:01 a.m. 02/09/14 07:01 a.m. 5.4 horas 3 días 5.4 horas 81.2700 
1 día 02/09/14 07:01 a.m. 03/09/14 07:01 a.m. 1 hora 1 día 1 hora 1006.5000 
1 día 02/09/14 07:01 a.m. 03/09/14 07:01 a.m. 1 hora 1 día 1 hora 1006.5000 
7 días 03/09/14 07:01 a.m. 1 0/09/14 07:01 a.m. 48.63 horas 7 días 48.63 hora 1847.0188 
7 días 03/09/14 07:01 a.m. 1 0/09/14 07:01 a.m. 48.63 horas 7 días 48.63 hore 1847.0188 
Anexo OS 
PANEL FOTOGRÁFICO 
Fotografía 01 
Trazos, nivelaciones y replanteos iniciales del terreno 
Fotografía 02. 
Excavación de zanjas 
123 
Fotografía 03. 
Colocación de palos rollizos para la jaula 
Fotografía 04. 
Armado de la jaula con listones de 2x3" 
124 
Fotografía 05. 
Armado de estructura de madera para la guardianía y oficina 
Fotografía 06. 
Colocado de fibrocemento 
125 
Fotografía 07. 
Colocado de muro debloquer para el SSHH. 
Fotografía 08. 
Acabados finales de los SSHH. 
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Fotografía 09. 
Excavación y colocado de palos rollizos para el cerco perimétrico. 
Fotografía 1 O. 
Colocado de malla ganadera para el cerco perimétrico. 
127 
Fotografía 11. 
Clavado de calamina de 3.60 m. De longitud para el cerco perimétrico. 
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Fotografía 12. 
Excavación de zanja para el pozo séptico. 
128 
Fotografía 13. 
Colocado y ordenamiento de piedra en el pozo séptico. 
Fotografía 14. 
Torreta para tanque de agua potable. 
129 
Fotografía 15. 
Cubierta de tijeral metálico y toldera de carro. 
Fotografía 16. 
Dormidero y nido de cóndor de mampostería de piedra y concreto. 
130 
Fotografía 17. 
Acabado final de oficina, SSHH, y jaula principal. 
Fotografía 18. 
Colocado de puerta principal. 
131 
Fotografía 19. 
Equipo técnico encargado de la ejecución del proyecto. 
132 
